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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

BASES DE LICITACION
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS:134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN LOS ARTICULOS 14 NUMERAL 1 FRACCION I, 15 NUMERAL 1
FRACCION I, 42, 43 NUMERAL 1 FRACCION I, NUMERAL 2 FRACCION III Y NUMERAL
5,54 NUMERAL 1, 60 NUMERAL 1 FRACCION I, 61, 62, 65, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EN LOS
ARTICULOS 75,79, 80, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Y DEMAS RELATIVOS DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, Y LOS ARTICULOS 20 FRACCION I, 21, FRACCION III, 77, 78 80
FRACCION III, Y 82 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO; CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS FISICAS
O MORALES, CON EXPERIENCIA EN OBRA PUBLICA, A PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

I- DISPOSICIONES GENERALES

I1.- El presente procedimiento tiene por objeto adjudicar la(s) siguiente(s) obra(s):
“REHABILITACION DE 220 ML DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN 42" DE @, EN
VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”

12.- Plazo de ejecucién:

Fecha de Inicio: 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DEL 2020 (DOS MIL VEINTE).
Terminacion: 29 (VEINTINUEVE) DE ENERO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).
Plazo: 45 (CUARENTA Y CINCO) Dias naturales

Las fechas de inicio y terminacién son tentativas. Las definitivas serdn las
asentadas en el contrato.

1.3.- Concurso
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131 Origen de los recursos para realizar estos trabajos es: RECURSOS PROPIOS
PARTIDA 613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.
132 Serd responsable de la ejecucion de los trabajos el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) A TRAVES DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA.
133 El capital contable minimo requerido para este procedimiento sera de:
$ 5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
13.4 Para este procedimiento se: NO SE OTORGARA ANTICIPO.
135 La Tasacién Aritmética se determinara con un porcentaje de: 10% COMO
RANGO DE ACEPTACION.
13.6 La moneda de cotizacion serd: PESOS MEXICANOS.
137 No se proporcionard materiales por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA).
1.3.8 Para este procedimiento NO se podrd subcontratar.
1.3.9 Fecha limite para la adquisicién de las bases: 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DE
2020 (DOS MIL VEINTE).

I1.- DE LOS ACTOS OFICIALES

IL1.- Se llevard a cabo una VISITA AL SITIO de realizacién de los trabajos, el dia 25
(VEINTICINCO) DE NOVIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE). La asistencia a la
misma NO SERA OBLIGATORIA.

La cita para iniciar la visita serd en: la Direccion de Estudios y Proyectos del Agua
ubicada en, Au. Francisco Medina Ascencio esquina Manuel Avila Camacho, colonia
Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco a las 09:00 HORAS.

I1.2.- El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos para certificar por
parte del licitante y el supervisor de la Direccion de Estudios y Proyectos que el
proyecto que se propone es congruente con el predio, tomando en cuenta su
topografia y en su caso construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos
que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones fisicas
del lugar y los planos del proyecto.

II.3.- Se llevard a cabo la JUNTA ACLARATORIA, el dia 27 (VEINTISIETE) DE
NOVIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE). La asistencia a la misma NO seré
OBLIGATORIA. La cita para llevarla a cabo serd en la sala audiovisual del SISTEMA
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA), ubicada en Avu. Francisco Medina Ascencio esquina Manuel
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Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco a
las 10:00 HORAS.

Con objeto de facilitar el desarrollo de la junta aclaratoria sélo tendrd voz una
persona por cada licitante los cuales deberdan entregar copia del comprobante de
inscripcion. Se deberdn presentar o enviar las preguntas o cuestionamientos
respecto a las bases de licitacion, en forma impresa, en papel membretado del
licitante firmado por el representante legal de la empresa con una anticipacion a
la fecha y hora sefialada para la sesidén con un plazo no menor a 24 horas antes de
la fecha, en la oficina de la Direcciéon de Estudios y Proyectos del SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA) y/o en forma digital, de preferencia en Word versién 2010 a
los siguientes correos: carlosmanzano@seapalgobmx con copia a

carlos.garcia@seapal.gob.mx.

IL.4.- Acto de presentacién y apertura de proposiciones, fallo y firma del contrato.

Este acto se llevard a cabo segun lo dispuesto en el articulo 61 numeral 6, asi como
en el 70, 78, 80 y 97 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios; asi como en los articulos 85, 89, 90, 91, 92 y demds relativos del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“No se admitiran propuestas a trauvés del servicio postal, de mensajeria o por
medios remotos de comunicaciéon electrénica”

En la Junta Publica que se celebrard a las 10:00 HORAS, del dia 9 (NUEVE) DE
DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE) se nombrard lista de participantes,
acreditdndose la recepcion de propuestas de solo los que cumplan los términos del
Art. 70 de la Ley de Obra Publica del el Estado de Jalisco y sus Municipios., en la sala
audiovisual del Seapal-Vallarta, con domicilio en la Au. Francisco Medina Ascencio
esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto
Vallarta, Jalisco, bajo la presencia del servidor publico designado por el SISTEMA
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA el cual llevard a cabo la PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

La sesidén de licitacion debe llevarse a cabo conforme al siguiente orden:

o Se procede a la apertura de los sobres que contengan las propuestas
técnicas de los licitantes y se desechan las propuestas que omitan alguno

de los requisitos exigidos;
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o Se procede a la apertura de los sobres que contengan las propuestas
econdmicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas hayan calificado y
se desechan las propuestas que omitan alguno de los requisitos exigidos;

o Se verifica que las proposiciones incluyan la informaciéon, documentos y
requisitos solicitados en las bases de la licitacién;

o Selevanta acta de la calificacidon de las propuestas técnicas y econdmicas,
en la que consten las propuestas aceptadas para su andlisis y en caso de
ser desechadas las causas que lo motivaron;

II5.- EL FALLO de esta licitacion se dard a conocer el dia 14 (CATORCE) DE
DICIEMBRE DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) en la sala audiovisual del Seapal-Vallarta,
con domicilio en la Au. Francisco Medina Ascencio esquina Manuel Avila Camacho,
colonia Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, a las 14:00 HORAS.

I1.6.- FIRMA DEL CONTRATO serd el dia 15 (QUINCE) DE DICIEMBREE DE 2020 (DOS
MIL VEINTE) en la Seccion de Control Administrativo y Auditoria Técnica adscrita
a la Gerencia de Estudios y Proyectos del Seapal-Vallarta, con domicilio en la Av.
Francisco Medina Ascencio esquina Manuel Avila Camacho, colonia Ldazaro
Cdardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco.

La realizacién de la obra serd segun las especificaciones de las normas de
construccion entregadas en las bases de licitacion.

II1.- FORMULACION DE LAS PROPUESTAS

ITI1- Para los efectos de la elaboracion de las propuestas, los participantes
deberdn aceptar lo siguiente:

II111.- Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, en la zona o regiéon de que se trate, para la fecha de
apertura de las propuestas.

II11.2.- Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan
influir en la determinacion del precio unitario para cada concepto, como podrian
ser la ubicaciéon del predio en donde se realizard la obra, las condiciones de acceso

al mismo, las condiciones climatolégicas y laborales correspondientes a la época
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del ano en la que se realizard la obra, de acuerdo al programa de ejecuciéon
respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el andlisis de cada uno de los
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales
establecidos.

La aceptacion de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra
terminada, serd a satisfacciéon del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

II11.3.- Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento
de la ejecucion de la obra, entre los volimenes propuestos en el catdlogo de
conceptos elaborados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y los
ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los mismos y que esto no
justificard una modificacién en los precios unitarios presentados para cada
concepto.

II11.4.- Haber tomado en cuenta que la modificacion al plazo y programa de
ejecuciéon de la obra, propiciada por causas imputables al contratista como
pudieran ser la desatencion a la obra, desorganizacién o falta de capacidad en su
personal, ineficiente utilizacion de maquinaria, herramienta menor o equipo y
otras de la misma naturaleza, no justificard cambio alguno en los precios unitarios
contenidos en el catdlogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

II11.5.- En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no
haber realizado la conversidon a moneda nacional, serd motivo de desechamiento.

El licitante deberd presentar precios unitarios Uunicamente para los conceptos
contenidos en el catdlogo correspondiente y validado en la JUNTA ACLARATORIA,

II12.- No deberd proponer alternativas en especificaciones o condiciones de
ejecucion que sean diferentes a lo establecido en el catdlogo de conceptos y/o a lo
acordado en la JUNTA ACLARATORIA,

II1.3.- Todos los documentos que solicita el inciso 5 de este capitulo, a excepcion del
Catdlogo de Conceptos y la Tasacién Aritmética, los cuales seran entregados en
formatos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
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ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), podrdn
ser presentados elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o
procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados
en cada caso.

IIT.4.- Todos los documentos impresos necesariamente deberdn ser firmados en
forma autégrafa por el representante legal de la empresa, en todas sus hojas.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) se reserva el derecho de comprobar que
la firma plasmada corresponda al representante legal de la empresa.

II15. ACREDITACION E INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES.

Los Participantes a fin de inscribirse deberdn presentar a mdads tardar el 27 de
noviembre de 2020, la documentacién senalada en los incisos a) al j) de este
numeral, y de ser aprobada la misma, se procederd al pago senalado en la
convocatoria para la entrega de las bases y el acta de inscripcidén, misma que
deberdn presentaren el acto de apertura de propuestas.

La revision serd del dia LUNES 23 (VEINTITRES) DE NOVIEMBRE DE 2020 (DOS MIL
VEINTE) al LUNES 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE), de las
9:00 hrs. hasta las 15:00 hrs., con el C.P. Carlos Garcia Paez, jefe de seccién adscrito
a la Direccién de Estudios y Proyectos. La acreditacion e inscripcion del licitante
serd mediante la entrega en original y copia de los siguientes documentos:

a).- Solicitud por escrito donde expresen su interés en participar en la licitacion,
indicando el nimero y descripcién de esta (documento RP-1).

b).- Registro Actualizado al Padrén de Contratistas del H Ayuntamiento de Puerto
Vallarta (documento RP-2) o escrito comprometiéndose a inscribirse en caso de
resultar ganador del presente concurso.

c).- Relacion, bajo protesta de decir verdad, de contratos de obras en vigor que se
tengan celebrados tanto con la administracion publica como con particulares
(documento RP-.3), sennalando el importe total contratado y el importe por ejercer.

CONTRATO FECHA FECHA DE MONTO AVANCE AVANCE
DE TERMINACION TOTAL FISICO FINANCIERO
INICIO CONTRATADO % %
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El capital contable indicado en la conuocatoria es el requerido. La convocante se
reserva el derecho de inscripcidon cuando le conste que la capacidad de
contratacién, que serd de cuatro veces el capital contable de las empresas, se
encuentre, saturada, debiendo en su caso, de comunicarlo por escrito a la
solicitante.

d).- La experiencia técnica (documento RP-4), que deberdn acreditar mediante
original o copias certificadas de contratos ejecutados de obras similares
(rehabilitacion de tuberias sin zanja) de cuando menos 36" de didmetro y que en
conjunto acumulen un minimo de 2000 metros lineales en los 5 aflos anteriores,
siendo cuando menos uno de esos contratos de rehabilitacion de tuberias con la
técnica de manga de fibra de vidrio curada en sitio con luz UV, dichos contratos
deberdn tener nombre, direccion y teléfonos del cliente. (hoja membretada de la
empresa).

e).- Manifestacion expresa y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en
alguno de los impedimentos para contratar obra publica (documento RP-5); (hoja
membretada de la empresa)

f).- Documentacién que compruebe su capital contable, por un monto minimo de
$5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 m.n.), con base en estado financiero
dictaminado y/o la declaraciéon fiscal por el ejercicio 2019 auditada por contador
publico autorizado anexando copia de la cedula profesional del auditor, asi como
copia de su registro ante la SH.C.P. y presentdndola en papel membretado del
auditor. (documento RP-6).

g).- Declaracién escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en
ninguno de los supuestos del Articulo 48, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y del Articulo 78 del Reglamento de Obra Publica para el
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (documento RP-7).

h).- Presentar en original y copia del registro de domicilio fiscal ante Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (formato R1 6 R2 6 RFC-1), (documento RP-8)
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0).- Sise trata de persona moral, deberd presentar testimonio del acta constitutiua,
modificaciones y poderes, en su caso, segun su naturaleza juridica, si se trata de
persona fisica deberd presentar original del acta de nacimiento debiendo ser de
nacionalidad mexicana (documento RP-9).

j).- Contrato de asociacién.- (documento RP-10), las personas fisicas o morales que
participen como asociacion en participacion, presentaran las propuestas en papel
membretado de la empresa designada como representante comun, firmadas en
todas sus hojas y anexos que la integran por el representante comun designado de
acuerdo a lo estipulado en los articulos 68, numerales1y 2 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y 87, fraccién II, inciso c, del Reglamento de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y por los apoderados
legales de las empresas asociadas; asi como indicar en dicho contrato el porcentaje
de participacion de cada uno de los asociados y el importe del capital aportado
para el proyecto;

NOMBRE DEL CAPITAL % DE CAPITAL
ASOCIADO. CONTABLE DEL PARTICIPACION DEL CONTABLE
ASOCIADO. ASOCIADO. APORTADO PARA EL
PROYECTO.

Ademadas, dicho contrato deberd contener lo siguiente:

Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los
testimonios publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas
morales de la agrupacion.

Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su
caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita su
representacion.

Definicion de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaria a
cumplir.

Determinacién de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones.
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Designacién de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente,
para todo lo relacionado con la propuesta, y

Estipulacién expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma
conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada
del contrato que se firme.

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO O NO PRESENTACION DE ALGUNO DE LOS
DOCUMENTOS INDICADOS EN EL PROCESO DE ACREDITACION (RP-1 AL RP-10),
SERA MOTIVO DE NO OTORGAR LA INSCRIPCION AL LICITANTE.

II1.6.- DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y
FORMA DE PRESENTACION:

Para preparar la proposicion, se acompanan a las presentes Bases, los anexos con
los cuales se integrard la proposicion técnica y econdmica, la cual se presentarda
en el Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres
cerrados, los cuales contendrdan, el primero de ellos, los Aspectos Técnicos y el
segundo los Aspectos Econdmicos, integrados de conformidad como se sefiala a
continuacion:

a) Enelactode presentacion apertura de proposiciones podrd asistir cualquier
persona en representacion de los proponentes, requiriendo para ello carta
poder simple otorgada por el representante legal segun lo que dispone la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el Articulo 61
numeral 6 y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios en el Articulo 90 parrafo cuarto; en caso de ausencia
del representante legal de la empresa y/o persona fisica que participe en la
licitacion publica, y no presente carta poder se le negara el derecho de hacer
entrega de las proposiciones.

b) Las propuestas deberdn presentarse en dos sobres, en el orden que se
establece en los puntos IIL7 y IIL.8 de la presente, dentro de los sobres
cerrados y sellados en forma inviolable, rotulados con el nombre del
participante, el niumero de licitacién y la identificacién de Propuesta
Técnica o Propuesta Econdédmica.

c) Se entregard la proposicién completa en original.

d) Las proposiciones presentadas deberdn ser firmadas en todos los
documentos solicitados de forma impresa de forma autégrafa por el
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Representante Legal o su apoderado segun lo que dispone la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios el Articulo 67.

Los documentos contenidos en los distintos sobres serdn identificados con los
mismos titulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuacién:

II1.7.- PROPOSICION TECNICA (PT).

El primer sobre identificado con el No. T, PROPOSICION TECNICA, deberd contener
los siguientes documentos:

PT1 MEMORIA USB CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES
TECNICA, EN CARPETA INDIVIDUAL INCLUYENDO SUS DOCUMENTOS,
TAL COMO SE INDICAN EN LO PARTICULAR, LA MEMORIA DEBERA SER
ANEXADA A UN SOBRE, EL CUAL SERA IDENTIFICADO CON EL NOMBRE
DEL PARTICIPANTE, EL NUMERO DE LA LICITACION PUBLICA, LA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y LA FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL.

DOCUMENTOS EN FORMATO PT 02, PT 03, PT 04, PT 05, PT 06, PT 07,
PDF: PT 08, PT 09,PT10,PT 11, PT 12, PT 13, PT
14, PT15Y PT 16.

PT2 COPIA DE LA INSCRIPCION A ESTA LICITACION Y MANIFESTACION DE
ACEPTACION A PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO. (Presentarlo de
manera impresa, en hoja membretada de la empresa y con la firma
autégrafa del representante legal; y archivo digital en formato PDF).

PT3 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN
SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA). (Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en

archivo PDF).
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PT4 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO
SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA,
LA DIRECCION DE LA UBICACION FISICA DE LA MAQUINARIA Y/O
EQUIPO, USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA
DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
PROGRAMA PRESENTADO. TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION  ARRENDADO, DEBERA PRESENTARSE CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO.
(Presentarlo de manera impresa, en hoja membretada de la empresa y
con la firma autégrafa del representante legal; y archivo digital en
formato PDF).

PT5 MANIFESTACION ESCRITA DE PROPOSICION DEL REPRESENTANTE
TECNICO EN LA OBRA AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL
CURRICULUM Y SU CEDULA PROFESIONAL. (Elaborada en hoja con

membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PT 6 IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS POR EL
LICITANTE, LOS CUALES DEBERAN SER ACREDITADOS CON COPIAS DE
ACTAS DE ENTREGA RECEPCION Y/O FINIQUITOS, PARA DAR VERACIDAD
DE LA INFORMACION PRESENTADA; EN CASO DE OBRAS REALIZADAS
SUBCONTRATADAS O CON PARTICULARES, TAMBIEN SE DEBERA DE
INCLUIR LA COPIA DEL CONTRATO DEL TITULAR RESPONSABLE DE LOS
TRABAJOS. (Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en

archivo PDF).

PT7 MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE
ACEPTAMOS Y CONSIDERAMOS EN NUESTRA PROPUESTA:
A. CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS

CONDICIONES AMBIENTALES, ASI MISMO SE OBSERVARON LAS
PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES
CONTINGENCIAS QUE LLEGARAN A PRESENTARSE EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO
67 NUMERAL 4 FRACCION II.

B. ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, A LOS TERMINOS DE LAS BASES DE ESTE
PROCEDIMIENTO, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN
SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO.
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C. CONOCER LOS PLANOS CON LOS PROYECTOS

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PROPORCIONADOS POR LA
DEPENDENCIA.

D. HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) LES HUBIERE PROPORCIONADO.

E. CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, SU CONTENIDO,
ALCANCES Y DE ESTAR CONFORME CON TODOS LOS ACUERDOS.

F. LAS GARANTIAS Y POLIZA DE SEGURO CON LAS QUE DEBERA
CUMPLIR UNA VEZ ADJUDICADA LA OBRA.

(Presentarlo de manera impresa, en hoja membretada de la
empresa y con la firma autégrafa del representante legal; y
archivo digital en formato PDF)

PT8 COPIADELAMINUTA DE LA JUNTA DE ACLARATORIA, FIRMADA EN SENAL
DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS ACUERDOS AHI TOMADOS.
DEBERA SER FIRMADA CON FIRMA COMPLETA Y ORIGINAL; O
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL ACTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EN SU CONTENIDO Y ALCANCES, ESTAR CONFORME
CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON Y
QUE HAN SIDO CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA.
(Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF)

PT9 CIRCULARES ACLARATORIAS Y ANEXOS DE LAS MISMAS, QUE DEBERAN
DE INTEGRAR A SU PROPUESTA, EN CASO DE QUE LAS HUBIERA, SI
DURANTE EL PROCESO NO SURGEN CIRCULARES ACLARATORIAS,
PRESENTAR UN ESCRITO DONDE ASi LO MANIFIESTE. (Elaborada en hoja
con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PT10 MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU
CONDUCTO, NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS EN LOS
TERMINOS DE ARTICULOS 48 Y 61 NUMERAL 10 FRACCION XIX DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y
ARTICULO 78 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA EVADIR SUS EFECTOS (Elaborada
en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).
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PTT PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROPUESTO
POR EL LICITANTE, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS,
DETALLADO POR CONCEPTOS INDICANDO CANTIDADES POR EJECUTAR,
CALENDARIZADO, EN PERIODOS MENSUALES, CONFORME A LOS PLAZOS
DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA)
EN ESTA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; CONSIDERANDO LOS
FRENTES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(Presentarlo en archivo digital en PDF).

PT12 PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION
MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION;
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y
MANO DE OBRA, DIVIDIDA EN CATEGORIAS, PROPUESTO POR EL
LICITANTE, EXPRESADO EN UNIDADES CONVENCIONALES, VOLUMENES
NECESARIOS, CONFORME A LOS PLAZOS Y ESPECIFICACIONES
DETERMINADAS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA),
EN ESTA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, CONSIDERANDO LOS
FRENTES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
(Presentarlo en archivo digital en PDF).

PT13 MANIFESTACION DONDE SENALE EL PORCENTAJE Y MONTO DE LA
POLIZA DE SEGURO A EFECTO DE QUE ESTA RESPONDA POR EL, ANTE
DANOS A TERCEROS, OBJETO DE ESTA LICITACION, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 99 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. (Presentarlo en archivo digital

en PDF).
B|Pdadgina

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO



i | 4R
< | 9D

SEAPAL

VALLARTA

LICITACION PUBLICA
No. SEAPAL-2020-10-LP
PT14 OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN
SENTIDO POSITIVO, MISMO QUE ES EMITIDO POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), LO ANTERIOR PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION, MANIFESTACION ESCRITA Y BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES, ES FIDEDIGNA EN CUANTO A SU CONTENIDO
Y EN LO QUE EN ELLA SE REFLEJA Y LA MISMA NO HA SIDO ALTERADA O
MODIFICADA EN NINGUNA DE SUS PARTES. (Presentarlo de manera
impresa, con la firma autégrafa del representante legal; y archivo digital
en formato PDF).

TRATANDOSE DE LAS PROPUESTAS CONJUNTAS LAS PERSONAS
DEBERAN PRESENTAR LA “OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO” A QUE SE HACE
REFERENCIA EN EL PARRAFO ANTERIOR, POR CADA UNA DE LAS
OBLIGADAS EN DICHA PROPUESTA.

SI EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), PREVIO A LA
FORMALIZACION DEL CONTRATO, RECIBE DEL SAT EL “OPINION DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES” DE LA SOLICITUD EN
EL QUE SE EMITA UNA OPINION EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS
OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA FISICA O JURIDICA QUE
RESULTO ADJUDICADA, DEBERA DE ABSTENERSE DE FORMALIZAR Y
PROCEDERA A REMITIR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LA
DOCUMENTACION DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS
DE INFRACCION POR LA FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO, POR
CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO.

“LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE
SE EMITA EN SENTIDO POSITIVO, TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISION.”

SE DEBE DE PRESENTAR LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO.

PT15 OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
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SENTIDO POSITIVO, MISMO QUE ES EMITIDO POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), LO ANTERIOR PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION, MANIFESTACION ESCRITA Y BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ES
FIDEDIGNA EN CUANTO A SU CONTENIDO Y EN LO QUE EN ELLA SE
REFLEJA Y LA MISMA NO HA SIDO ALTERADA O MODIFICADA EN
NINGUNA DE SUS PARTES. (Presentarlo de manera impresa, con la firma
autégrafa del representante legal; y archivo digital en formato PDF).

TRATANDOSE DE LAS PROPUESTAS CONJUNTAS LAS PERSONAS
DEBERAN PRESENTAR LA “OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SENTIDO POSITIVO” A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO
ANTERIOR, POR CADA UNA DE LAS OBLIGADAS EN DICHA PROPUESTA.

SI EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), PREVIO A LA
FORMALIZACION DEL CONTRATO, RECIBE DEL IMSS LA “OPINION DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL” DE LA SOLICITUD EN EL QUE SE EMITA UNA
OPINION EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O JURIDICA
QUE RESULTO ADJUDICADA, DEBERA DE ABSTENERSE DE FORMALIZAR Y
PROCEDERA A REMITIR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LA
DOCUMENTACION DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE
CONSTITUTIVOS DE INFRACCION POR LA FALTA DE FORMALIZACION
DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO.

“LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE SE EMITA EN SENTIDO POSITIVO,
TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
SU EMISION.”

SE DEBE DE PRESENTAR LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SENTIDO POSITIVO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 20 NUMERAL 1
FRACCION I DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES,
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ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

PT16 BASES DE LICITACION COMPLETAS (BASES DE LICITACION,
DOCUMENTOS, FORMATOS, MODELO DE CONTRATO Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS), DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, ASI COMO EL MODELO DE
CONTRATO AL CUAL SE SUJETARA EL CONTRATISTA SELECCIONADO

PARA EJECUTAR LA OBRA. (Presentarlo en archivo digital en PDF).

II1.8- PROPOSICION ECONOMICA (PE)

El segundo sobre identificado con el No. 2, PROPOSICION ECONOMICA, deberd
contener los siguientes documentos:

PE1 MEMORIA USB CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION
ECONOMICA CARPETA INDIVIDUAL INCLUYENDO SUS DOCUMENTOS,
TAL COMO SE INDICAN EN LO PARTICULAR; LA MEMORIA DEBERA SER
ANEXADA A UN SOBRE, EL CUAL SERA IDENTIFICADO CON EL NOMBRE
DEL PARTICIPANTE, EL NUMERO DE LA LICITACION PUBLICA, LA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y LA FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL.

DOCUMENTOS EN CATALOGO DE CONCEPTOS (PE 2) CON

FORMATO DE EXCEL: PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E
IMPORTES TOTALES; E IMPORTE DE RUBROS
PARA LA EVALUACION POR TASACION
ARITMETICA (PE 7).

DOCUMENTOS EN PE 2, PE3,PE4,PES, PE 6,PE7,PE 8, PE 9, PE10, PE
FORMATO PDF: 1, PE12, PE13Y PE 14.

PE2 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES
DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON
NUMERO Y LETRA DE IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO
Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL
CONTRATO CORRESPONDIENTE.
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NO DEBERA PRESENTAR TACHADURAS, CORRECTOR LIQUIDO O
ETIQUETAS.

EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO ANOTADO
CON LETRA Y EL APUNTADO CON NUMERO, PREVALECERA EL
REGISTRADO CON LETRA.

DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, SE RECONOCERA COMO CORRECTO, EL
PRODUCTO DEL VOLUMEN DE OBRA MULTIPLICADO POR EL IMPORTE
ASENTADO CON LETRA EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE.
(Impreso en el formato entregado por la dependencia, con firma
autégrafa del representante legal en todas sus hojas y en archivo digital
en formato EXCEL).

PE3 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, EN PAPEL MEMBRETADO DEL
LICITANTE, DEBIENDO INDICAR CON NUMERO Y LETRA EL IMPORTE
TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL ILV.A.Y COPIA DE LA CEDULA
PROFESIONAL DEL TECNICO RESPONSABLE. (Presentarlo de manera
impresa, en hoja membretada de la empresa y con la firma autégrafa del
representante legal; y archivo digital en formato PDF).

PE4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES Y CANTIDADES
MENSUALES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJEY ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUB PARTIDAS Y EL
TOTAL DE CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE
BARRAS, RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO; (ART. 67
NUMERAL 4 FRACCION III DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). (Presentarlo de manera impresa, con la
firma autégrafa del representante legal; y archivo digital en formato

PDF).

PE5 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACION CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJEY ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA), PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
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A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES, VOLUMENES
TOTALES Y COSTOS REQUERIDOS. (Presentarlo en archivo digital
en PDF).

B MANO DE OBRA EXPRESADA EN VOLUMENES TOTALES Y COSTOS
REQUERIDOS. (Presentarlo en archivo digital en PDF).

C MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA
MENOR, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS,
EXPRESADOS EN VOLUMENES TOTALES Y COSTOS REQUERIDOS.

(Presentarlo en archivo digital en PDF).

PE 6 EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS DE TODOS LOS CONCEPTOS CON SUS
VOLUMENES TOTALES, Y COSTOS CONSIDERADOS PUESTOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS, (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA MENOR, INCLUYENDO: FLETES Y VIATICOS CON SUS
RESPECTIVOS TOTALES) Y SIN INCLUIR EL IV.A. (Presentarlo en archivo
digital en PDF).

PE7 IMPORTE DE RUBROS PARA LA EVALUACION POR TASACION
ARITMETICA, EN FORMATO ESTABLECIDO POR EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJEY ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA). (Impreso en el formato entregado por la
dependencia, con firma autégrafa del representante legal en todas sus
hojas y en archivo digital en formato de EXCEL y PDF).

PE 8 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE 2),
TOMANDO COMO PROCEDIMIENTO DE ANALISIS, EL RENDIMIENTO POR
HORA O TURNO Y ESTARAN ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS,
COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES (SON LAS EROGACIONES QUE DEBE
REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD. SIN
CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO). LOS CARGOS
ADICIONALES DEBERAN SER AFECTADOS, POR LOS PORCENTAJES
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DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO
Y POR EL CARGO DE UTILIDAD. ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE
AL PRECIO UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD. NO DEBERA INCLUIRSE
EL IV.A (APLICA TASA 0% DE LV.A DE ACUERDO A LA LEY DEL LV.A). EN
EL ANALISIS DEL PRECIO; PODRA PRESENTARLOS EN LOS SISTEMAS
EXISTENTES PARA SU CALCULO.

EL COSTO DIRECTO INCLUIRA LOS CARGOS POR CONCEPTO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR O MAYOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DEBERAN SER PRESENTADOS EL 100 % DE LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS (Presentarlo en archivo digital en PDF).

PE9 ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACION DEL SALARIO
REAL, CONSIDERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA),
EL INFONAVIT, EL FONDO PARA EL RETIRO (S.AR), Y 2% SOBRE NOMINAS,
EN EL CASO DE LAS APORTACIONES OBRERO PATRONALES ALIMS.S, SE
TOMARAN LOS PORCENTAJES VIGENTES A LA FECHA DE LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA; DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO
A LA LEY DEL IM.S.S. Y AL FORMATO PROPORCIONADO POR EL SISTEMA
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) TENDRA QUE PRESENTAR UN ANALISIS
POR CADA UNA DE LAS CATEGORIAS, NO DEBERA CONSIDERARSE EL
LV.A; PODRA PRESENTARLOS EN LOS SISTEMAS EXISTENTES PARA SU
CALCULO.

A  ANALISIS DEL FACTOR TP/TL (Presentarlo en archivo digital en
PDF).
B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Presentarlo en

archivo digital en PDF).
C ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL

(Presentarlo en archivo digital en PDF).

PE10 RELACION Y ANALISIS DE LOS BASICOS QUE INTERVIENEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS;
PODRA PRESENTARLOS EN IMPRESION DEL SOFTWARE PARA SU
CALCULO, RESPETANDO LA INFORMACION DE ESTE PROCEDIMIENTO.
(Presentarlo en archivo digital en PDF).
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PETT  ANALISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA. (DEBERA DE
UTILIZARSE COMO PREFERENCIA LOS COSTOS DE ADQUISICION
ESTABLECIDOS POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION EN SU ULTIMA PUBLICACION, TENIENDO ESPECIAL
CUIDADO AL APLICAR LOS RENDIMIENTOS, PUES ESTOS SERAN
CONSIDERADOS A MAQUINARIA NUEVA Y TENDRAN QUE RESPETARSE Y
APLICARSE A LA OBRA, LOS FACTORES DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, LAS TASAS DE INTERES, SEGUROS Y TODOS LOS
DATOS QUE INTERVIENEN PARA LA OBTENCION DEL COSTO HORARIO
FINAL, DEBERAN SER CONGRUENTES CON LAS ESPECIFICACIONES
PROPORCIONADAS POR LOS FABRICANTES; PODRA PRESENTARLOS EN
IMPRESION DEL SOFTWARE PARA SU CALCULO, RESPETANDO LA
INFORMACION DE ESTE PROCEDIMIENTO. (Presentarlo en archivo digital
en PDF).

PE12 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION
DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. (Presentarlo en
archivo digital en PDF).

PE13 ANALISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, DEBE
REPRESENTARSE POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS; Y CONSIDERARSE LOS GASTOS DE
EJECUCION, LOS PAGOS POR ANTICIPOS (SI ES EL CASO) Y
ESTIMACIONES RECIBIDAS (A COSTO DIRECTO MAS COSTO INDIRECTO)
Y LA TASA DE INTERES QUE APLICA, REFIRIENDOLA SIEMPRE A ALGUN

INDICADOR ECONOMICO OFICIAL. (Presentarlo en archivo digital en
PDF).

PE14 ANALISIS DE CARGOS POR UTILIDAD, DEBE FIJARSE POR EL LICITANTE
MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO ESTARAN INCLUIDOS EL DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES QUE DEBERA PAGAR EL LICITANTE.

(Presentarlo en archivo digital en PDF).
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PE15 LOS CARGOS ADICIONALES REPRESENTAN LAS EROGACIONES QUE
REALIZA EL LICITANTE POR ESTIPULARSE EXPRESAMENTE EN EL
CONTRATO, ASI COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES Y
FEDERALES VIGENTES, Y QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS DENTRO DE
LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD,
QUE SE EXPRESAN PORCENTUALMENTE, SOBRE LA SUMA DE LOS CARGOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIEROS Y LA UTILIDAD. EN ESTE
DOCUMENTO NO DEBEN CONSIDERAR EL S. AR, INFONAVIT, 2% SOBRE
NOMINAS, YA QUE ESTOS CARGOS DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Presentarlo en archivo digital
en PDF).

II1.9.- En el acto de apertura de la propuesta econdémica serd firmado el documento
numero PE-2. (CATALOGO DE CONCEPTOS) Por al menos un concursante y el
servidor publico designado para presidir el evento.

II110.- Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este procedimiento,
asi como en la proposicion presentada por el concursante podrdn ser negociadas.

IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACION DE LA LICITACION Y LOS MOTIVOS
PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), con base en la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, en el Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y las Bases de esta licitacion, por
conducto de los funcionarios responsables de la apertura, revisién y evaluacion de
la propuesta, rechazard la misma por cualquiera de los motivos siguientes:

IV1. Cuando no se presente el Licitante con puntualidad a la hora indicada el dia
del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

IV2. Cuando no presente su propuesta en dos sobres cerrados y sellados en forma
inuviolable y no estén rotulados con el numero del procedimiento de Licitaciéon y
nombre del Licitante, o en caso de propuestas conjuntas no anote los nombres
de los licitantes que integran la asociacion de participacion.

IV3. Si no presenta alguno de los documentos solicitados en las bases de esta
convocatoria de Licitacién, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los
datos requeridos, asi mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto
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al contenido especificado en la descripcién hecha en las bases, o incumple con
alguno de los requisitos establecidos para este procedimiento.

IV4. Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta solicitados en
esta convocatoria, no venga firmados debidamente por el representante legal
de la empresa, o en caso de propuestas conjuntas firmado por el representante
comun.

IV5. Cuando alguno de los documentos solicitados esté elaborado a lapiz o
presente tachaduras o enmendaduras ya sea con corrector liquido, y/o
etiquetas, o se presente modificado en forma o contenido al que originalmente
se entregd.

IV6. Cuando el concursante exceda 4 veces el monto de su capital contable
manifestado en el Padréon de Contratistas del H Ayuntamiento de Puerto
Vallarta, con contratos firmados, obras en ejecucién o asignaciones por
Licitaciones ganadas, la adjudicaciéon de la obra se fallarda en favor de la
siguiente propuesta soluvente.

IV7. Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en esta
convocatoria y sus apéndices, y que no hayan sido detectados en el acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

IV8. Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no contenga el nombre
del Licitante, del representante legal, nimero de Licitacion, nombre de la Obra
y/o fecha de apertura, o sea incorrecto, en propuestas conjuntas falte algun
nombre de los licitantes que integren la asociacion de participacion.

IV9. Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, el formato solicite ser
presentado en hoja con membrete de la empresa ya sea digital o impresa y este
no lo presente como lo solicita en la conuocatoria.

IV10. Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto que
pudiera desvirtuar este procedimiento.

IVT. Cuando no cumpla con los criterios de evaluacién de las proposiciones
establecidos en el Articulo 92 del Reglamento la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV12. Cuando no considere en su propuesta lo establecido en el Acta de la Junta de
Aclaraciones.

IV13. Cuando no manifieste la no existencia de circulares aclaratorias, si no se
generaron durante el proceso.

IV14. Cuando no considere en su propuesta lo establecido en las circulares
aclaratorias.

IV15. Cuando no integre en su propuesta los documentos entregados en cada
circular aclaratoria.

IV16. Cuando presente algun documento solicitado incompleto en sus hojas.
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IV17. Cuando presente algun documento solicitado incompleto en los datos
requeridos.

IV18. Cuando presente algun documento solicitado que incumpla con alguno de los
requisitos establecidos en la mencionada conuvocatoria.

IV19. Si en las declaraciones de los manifiestos proporciona alguna informacién
falsa o procede con dolo o mala fe en el proceso de concurso. Al estar en este
supuesto, se aplicard lo estipulado en el articulo 147 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV20. Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en el proyecto.

IV21l. Cuando manifieste la no existencia de planos de proyecto en caso de existir.

IV22. Que no manifieste la totalidad de las obras o servicios en vigor.

IV23. Cuando el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los
documentos que la integran.

IVv24. Siel documento PT 11 (Programa General de Ejecucién de los Trabajos), no lo
presente con las cantidades por ejecutar, calendarizado en meses, divido en
partidas, sub partidas y por conceptos, que no indique la fecha de inicio y
término establecidos en las bases para este procedimiento o al modificado en
la JUNTA ACLARATORIA, segun sea el caso, sea incorrecto y/o que presenten
dicho calendario con actividades incongruentes, trabajos que no sean factibles
de realizar por el orden propuesto o su tiempo de ejecucién con relaciéon a las
especificaciones y condiciones propias de la obra.

IV25. Si propone, en el documento PT 11 (Programa General de Ejecucion de los
Trabajos), un plazo de ejecucién diferente al establecido en el Capitulo I, inciso
2) de las Bases de esta licitacién o al modificado en la JUNTA ACLARATORIA,
segun sea el caso.

IV26. Sien el documento PT 11 (Programa General de Ejecucion de los Trabajos),
presenta trabajos que no sean factibles de realizar por el orden propuesto o su
tiempo de ejecucién con relacidén a las especificaciones y condiciones propias
de la obra.

IV27. Cuando el documento PT 12 (Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién; suministro de
materiales y equipo de instalaciéon permanente y mano de obra) no esté
cuantificado en partidas o actividades de suministro segun sea el caso,
utilizacion mensual y con unidades de medida.

Iv28. Que los materiales establecidos en el documento PT 12 (Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construcciéon; suministro de materiales y equipo de instalacién
permanente y mano de obra), no sean de las caracteristicas técnicas, calidad y
cantidad requerida para la ejecucién de los trabajos.

23|Pagina

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO



= | 4R
< | 9
nnnnn SEAPAL

VALLARTA

LICITACION PUBLICA
No. SEAPAL-2020-10-LP

IV29. Que las caracteristicas, capacidad y especificaciones de la maquinaria,
herramienta menor y equipo consideradas por el licitante no sean las
adecuadas, necesarias y suficientes para ejecutar los trabajos; si no presenta o
es apocrifa la informacién, la memoria fotogrdfica, su ubicaciéon y
disponibilidad del equipo; y que los datos no coincidan con el documento PT 12
(Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de construccion; suministro de materiales y equipo de
instalaciéon permanente y mano de obra).

IV30. Cuando el Licitante no presente la impresion del catdlogo de conceptos
generado del programa proporcionado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA).

IV3l. Cuando alguno de los documentos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA), se presente en otro formato (Catdlogo de conceptos).

IV32. Cuando al Licitante le falte anotar un precio unitario con letra en el
catdlogo de conceptos.

IV33. Que modifiquen las especificaciones establecidas por el SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA) en la convocatoria y su catdlogo de conceptos.

IV34. Cuando el catdlogo de conceptos impreso lo modifiquen en el contenido y
forma.

IV35. Cuando el catdlogo de conceptos impreso este presentado con la
informacién requerida a ldpiz, presente tachaduras, corrector liquido, etiquetas
o correcciones de cualquier indole.

IV36. Cuando en cada una de las hojas del catdlogo no esté impreso el nombre del
Licitante y del Representante Legal, en caso de omision o que aparezca el
nombre de otra empresa se desechard la propuesta.

IV37. Cuando el Licitante no presente el catdlogo de conceptos digital en archivo
Excel versiéon office 97-2003 proporcionado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) con la informaciéon que solicita el archivo en cada uno de sus
campos.

Iv38. Cuando exista diferencia entre el andlisis de precios unitarios presentado,
y el precio unitario anotado con letra en el catdlogo de conceptos.

IV39. En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no
haber realizado la conuersion a moneda nacional, y dejarlos en el presupuesto
y los andlisis de precios unitarios.

IV40. Cuando en los andlisis de precios unitarios consideren costos diferentes a
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los reportados en la explosiéon global de insumos.

IV41. Cuando dentro de sus tarjetas de andlisis de precios unitarios no contengan
los insumos de materiales, mano de obra, equipo o maquinaria y herramienta
menor necesaria y suficiente para la ejecucién de los mismos.

IV42. Cuando se considere que las tarjetas de andlisis de precios unitarios de las
propuestas presentadas por los Licitantes no son aceptables, o no puedan ser
pagados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

IVA3. Cuando en las tarjetas de andlisis de precios unitarios, hagan intervenir
destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipos, o se indique
como subcontrato y no se desglose en sus insumos de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo.

IV44. Cuando los andlisis de costos indirectos no se hayan estructurado y
determinado de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia y en la
Ley.

IV45. Cuando en el andlisis de los costos indirectos no se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a los de oficinas centrales, los que
corresponderdn uUnicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la coordinacion general del contratista encargado
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién,
supervision y administracién de los trabajos.

IV46. Cuando no se consideren las fianzas y la poliza de seguro del personal a su
cargo para la ejecucion de la obra en base al articulo 99 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV47. Cuando en el andlisis del costo indirecto no se haya valorizado y desglosado
por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su
equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

IV48. Cuando el Licitante no considere los tramites y permisos necesarios para la
ejecucion de los trabajos, ante las Dependencias y Entidades correspondientes;
dentro del cdlculo de los indirectos de Ejecucion de Obra.

IV49. Cuando considere un periodo de ejecucidon mayor al establecido en la
convocatoria, en el cdlculo de indirectos de oficinas campo.

IV50. Cuando el costo por financiamiento no sea congruente con el programa
general de ejecucion de los trabajos valorizado con montos mensuales.

IV51. Si en el documento No. PE-13 (Cdlculo del Factor de Financiamiento) no se
toma en cuenta el pago de estimaciones y/o la tasa de interés especificada y no
indique la fuente econdédmica especifica de referencia.

IV52. Cuando no presenten los datos del desglose del andlisis para la
determinacion del costo indirecto, financiamiento, utilidad, o que éste sea
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diferente al utilizado en los andlisis de precios, o que una vez revisado el calculo
de éstos, se encuentren errores aritméticos y exista diferencia con el utilizado
en los precios.

IV53. Cuando el costo directo de la obra reflejado en el cdalculo de indirectos,
financiamiento o utilidad, sea diferente al presentado en la explosidon de
insumos.

IV54. Cuando en el cdlculo de financiamiento no se refleje el pago por anticipos
(si es el caso) y/o la tasa de interés.

IV55. Cuando la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un
indicador econdédmico especifico.

IV56. Cuando el costo del financiamiento no esté representado por un porcentaje
de la suma de los costos directos e indirectos.

IV57. Cuando la mecdnica para el andlisis y cdlculo del costo por financiamiento
empleada por el Licitante no sea congruente con lo que se establezca en la
convuocatoria de Licitacion.

IV58. Cuando no considere en la participacion de los trabajadores en las
utilidades de las empresas, el porcentaje Aplicable sobre la renta grauable, de
conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
(Establecido en el Articulo 123 fraccion IX de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Quinta Comisién Nacional para la
Participacion de los Trabajadores en las utilidades de las empresas).

IV59. Cuandoenelcdlculo de utilidad no se refleje alguno de los rubros solicitados.

IV60. Cuando en el cdlculo de utilidad no se haya estructurado y determinado
considerando que, dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el
contratista estima que debe percibir por la ejecucién de los trabajos, asi como
las deducciones e impuestos correspondientes.

IV61. Cuando no considere en porcentaje el factor de los cargos adicionales
aplicados a la sumatoria del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad.

IV62. Cuando no se consideren los cargos adicionales solicitados en las bases de
licitacion.

IV63. Cuando alguno de los documentos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA), no esté identificado con el nombre del Licitante y del
representante legal, en propuestas conjuntas con los nombres de los que
integran la asociacion de participacion y el representante comun, como senal
de conocimiento.

IV64. Que no se considere precios vigentes en el mercado para los materiales a
utilizar en la propuesta.

IV65. Cuando el Licitante no considere en el calculo del factor de salario real para
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diferentes categorias el 2% de néminas de impuesto al estado, o el 2% del S AR
o el 5% del Infonavit o bien si no considera los factores por prestaciones del
IMS.S. actualizados a la fecha de presentacién y apertura de propuestas.

IV66. Cuando el Licitante no considere para esta propuesta el valor diario de la
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA) correspondiente, asi como los
dias pagados y no laborables correspondientes al afio vigente a la fecha de
presentacién y apertura de propuestas.

IV67. Cuando no considere el valor actual de la UMA para los cdlculos
correspondientes del factor de salario real.

IV68. Cuando los costos de la mano de obra considerados por el Licitante, no sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que
prevalezcan en la zona donde se ejecutardn los trabajos.

IV69. Cuando no considere en los costos horarios como minimo los costos de
adquisicion establecidos por la Cadmara Mexicana de la Industria de la
Construccién en su ultima publicacién.

IV70. Cuando no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o
conforme a la convuocatoria de Licitaciéon y al tipo de Obra, su pago deba
efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

IV71. Cuando en los costos bdsicos de la mano de obra no se haya obtenido
aplicando los factores del UMA a los sueldos y salarios de los técnicos y
trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley, incluyendo S AR, Infonavit, 2%
sobre nédminas y factores por prestaciones patronales y obreras del IMSS
actualizados.

IV72. Cuando no consideren trabajadores, equipo y maquinaria de la especialidad
requerida para la ejecucién de los conceptos mds significativos.

IV73. Cuando el Licitante presente propuesta insoluente, de acuerdo a los criterios
para evaluaciéon propuestos y aceptados por el Comité.

IV74. Siincurre en incumplimiento de cualquier disposiciéon contenida en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV75. Cuando la propuesta no presente la informacién requerida, los archivos no
sean legibles y/o sean incongruentes con el resto de la informacion.

IV76. Siincurre en incumplimiento de cualquier disposicién contenida.

IV77. Cuando la propuesta presentada por el Licitante rebase el presupuesto base
previsto para la obra.

IV78. Cuando las propuestas rebasen el techo financiero.

IV79. Cuando los importes senalados en el documento No. PE-7 (Tasacién
Aritmética) no coincidan con los documentos presentados dentro de su
propuesta, o exista error aritmético.

27|Pdagina

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO



vitfirta | SEAPAL

LICITACION PUBLICA
No. SEAPAL-2020-10-LP

IV80. Sino presenta USB o no se pueda acceder a la informacién solicitada y/o
falte algin documento o archivo que no se haya detectado en la apertura de
proposiciones.

IV81. Si no presenta por separado el documento PT-1 (Memoria USB con todos los
documentos de las Proposicion Técnica) y el documento PE-1(Memoria USB con
todos los documentos de las Proposicion Econdmica) tal como se indica en el
punto IIL.6 y IIL7.

Iv82. Cuando no cumpla y/o no considere lo solicitado por la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Iv83. Cuandono cumpla y/o no considere lo solicitado por el Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

V.- EVALUACION TASACION ARITMETICA

V..- El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), sélo procederd a realizar la evaluaciéon
de las propuestas econdémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica
resulte soluente por haber superado la evaluacion binaria, lo anterior con
fundamento en el articulo 73 numeral 6.

Para la evaluacion por tasacidén aritmética se verificardn, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a la VI
del numeral 9 del articulo 73 de la Ley, mads los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma sea diferente al presupuesto total serfialado en el catdlogo de
conceptos propuesto por el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

IL Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y
utilidad propuesta, correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados
y propuestos por el licitante en sus andlisis de precios unitarios.

La proposicion econdémica se evaluara con el método de Tasacién Aritmética la
cual se compone de las siguientes etapas:

I Eliminacién por Rango de Aceptacién;

II. Determinacién de precios de mercado;

III. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminaciéon de propuestas insoluentes; y

V. Determinacién de propuesta soluente mads baja, lo que no significa
necesariaomente la de menor precio.
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Para la aplicaciéon de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes deberdan
integrar su propuesta econdémica con los siguientes rubros:
I Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
III. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V.Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefnalados en las
fracciones de laIala VIdel numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en
la Ley.

Se iniciard la etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacién, la cual se determina
un porcentaje del 10% como rango de aceptacidén, posteriormente se calculara el
importe promedio de las mismas, mediante la cual el Instituto no tomard en
cuenta los presupuestos con el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo
realizado dard como resultado el importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el
porcentaje de rango de aceptacion, y se le suma para obtener el monto maximo
aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable y una vez hecho lo
anterior, los presupuestos de los Concursantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedaran fuera del
rango de aceptaciéon y por tanto serdn descalificados del procedimiento.

Acto continuo se iniciara la etapa de Determinaciéon de precios de mercado la cual
se efectuara de la siguiente manera:

Los datos de todos y cada uno de los Concursantes se capturaran en una tabla
donde graficamente aparecerd la clave asignada de cada uno de los Concursantes
que participe, asi como los importes que propone para cada uno de los rubros a los
que se sefialan en los parrafos anteriores;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a
calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones
registradas por los Concursantes para Importe de Materiales, omitiendo de la
suma los importes mas alto y el mas bajo;
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III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor
propuesto por cada uno de los Concursantes en el rubro Importe de Materiales,
a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el
minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Concursantes y el
sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero negativo, dicha
cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe
de Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Concursante que habiendo sido sometido a la sustraccién con
base a los elementos sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero
positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota
numeral alguno en la tabla;

VI Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Concursantes respecto al rubro
referido en el Rango de Aceptacién, se procede de la misma manera con el
Importe por mano de obra, Importe por maquinaria y equipo, Importe por
costos indirectos e Importe de financiamiento.

VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las
mismas se obtendrd, en nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada
uno de los Concursantes;

VIII. Hecho lo anterior se determina la soluencia de cada una de las proposiciones
mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto como
Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor
de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Concursante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdémica se declara soluente y
si resulta un nimero negativo se declara insoluente; y

Una vez calificada la soluencia de las propuestas econdmicas se retirardn del
procedimiento las que hubieren resultado insoluentes.

Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas soluentes, serd ganadora la
que ofrezca el presupuesto total menor.

Se considerard empate entre dos o mds proposiciones cuando la diferencia entre
sus importes sea inferior al 5%.
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En caso de empate, el contrato se adjudicard a quien presente la proposicion
soluente de menor precio y que satisface la totalidad de los requerimientos
solicitados por la conuvocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefialados en los Articulos 92 y 93
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y los requeridos en las bases serd causa de desechamiento de la proposicion.

Proposiciones desechadas se deuoluerdn a los Concursantes que lo soliciten,
transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha del fallo
respectivo, saluo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las
propuestas deben conseruarse hasta la total conclusiéon de la inconformidad e
instancias subsecuentes. Agotados dichos términos el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) puede proceder a su devolucion o destruccion. Conforme a lo
establecido en el Articulo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VI.- DE LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) analizard y evaluarad la proposiciéon que
calificé en la sesidon de licitacion, y elaborard un dictamen que seruvird como
fundamento para emitir la resolucidn correspondiente, de acuerdo al
procedimiento y criterio detallado a continuacion:

VI1.- Que se cumplan las condiciones legales exigidas al licitante.

VI2.- Que la proposicidon incluya la informacién, documentos y requisitos
solicitados en las bases de este procedimiento.

VI13.- Que el programa de ejecucién sea factible de realizar, dentro del plazo
solicitado, con los recursos considerados.

VI4.- Que las caracteristicas, especificaciones, y calidad de los materiales
propuestos sean los requeridos por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).
VI5.- Que el andlisis, cdlculo e integraciéon de los precios sean acordes con las
condiciones de costos vigentes en la zona o regiéon donde se ejecute la obra; y
V1.6.- Que el personal técnico administrativo encargado de la direccién y
supervision de la obra sea el suficiente para realizar la obra.
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El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) una vez realizada la evaluacion de la
proposicion, adjudicard el contrato al licitante si la propuesta:

a. Relna las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por el
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en las bases para este
procedimiento.

b. Garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

VII.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El contratista a quien se le adjudique la realizacion de los trabajos motivo de este
procedimiento, segun los términos de los articulos 98, 99,100 y 103 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 112, 113, 114, 115, 116,
N7, M8, 119,120,121 y 122 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, debera:

VIL1- Entregar el 100% de los Andlisis de Precios Unitarios contenidos en el
documento No. PE-2 (Catdlogo de Conceptos), ademads del 100% de los documentos
solicitados de forma impresa contenidos en las bases de este procedimiento. Esta
entrega serd requisito para proceder a la firma del contrato.

VIL2.- Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA), no debiendo ser mayor de 10 dias naturales contados a partir
de la fecha de adjudicacién.

VIL3.- Garantizar a favor del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA):

VI31- El cumplimiento del contrato, mediante garantia que no debe ser
inferior al 10% del importe de los trabajos contratados. La que deberd
ajustarse cuando se modifique o varien las cantidades del contrato.

VI1.3.2.- Por vicios ocultos u otras responsabilidades, mediante garantia que
debe constituirse por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la
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obra publica por un término de un afo calendario a partir de la recepcién
de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

VIL4.- En caso de no ser firmado el contrato por el adjudicatario, no entregar la
filanza de Garantia de Cumplimiento en el periodo establecido o en su caso no
presentar el calendario definitivo de los trabajos, no serd motivo de diferimiento
para el inicio de los mismos; segun lo establecido en el Articulo 97 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi mismo, el Articulo 174 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento Vigente.

VIL5.- La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, deberd entregar en la
Seccion de Control Administrativo y Auditoria Técnica adscrita a la Gerencia de
Estudios y Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), ubicada
en la Avu. Francisco Medina Ascencio esquina Manuel Avila Camacho, colonia
Lazaro Cdardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, su poédliza de seguro
contratada por el 10% del valor total de su propuesta con LV.A. incluido, que
responda por danos a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de
instalacion permanente.

No se tendrd por cumplida la obligacion a que se refiera el parrafo anterior cuando
la pdéliza de seguro no cumpla con los requisitos solicitados por el SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA) y ya se encuentre pagada al momento de su presentacién.

El licitante deberd de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una
pdliza de seguro a efecto de que ésta responda por él ante dafios a terceros, a la
obra yrobo a la obra y por robo de materiales y equipo de instalacién permanente,
objeto de esta licitacién, de conformidad con el Articulo 99 numeral 2 de Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La forma en que el licitante deberd calcular su importe serda mediante cotizacion
de la aseguradora de su predileccién tomando en cuenta los alcances y coberturas
minimas siguientes:
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Descripcion Cobertura
10% del valor total
Suma Asegurada de su propuesta
con LV.A.incluido
Responsabilidad por darios a terceros Amparada
Responsabilidad danos a la obra Amparada
Robo a materiales Amparada
Robo de equipo e instalacién permanente Amparada

En el caso que exista prorroga o recalendarizacién autorizada por parte del
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) respecto a los trabajos, el adjudicatario de dicho
contrato estard obligado a que la obra se encuentre asegurada hasta la entrega y
recepcién a entera satisfaccidon de la Secretaria.

VIL6.-El contratista a quien se le adjudique la realizacién de los trabajos, dard
apertura a una Bitdcora conuencional como instrumento técnico que constituya el
medio de comunicacion entre las partes que formalizaron el contrato, en la cual se
registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

El uso en la Bitdcora conuencional serd obligatorio en cada uno de los contratos de
obra y servicios relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a
cargo del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). Su elaboracion, control y seguimiento se
hard de acuerdo a la direccidon técnica de la dependencia de conformidad con el
Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Entretanto la obra no haya sido recibida por “El Seapal”’, total o parcialmente en
los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de
cualquier tipo durante su ejecucién correrdn por cuenta de “El Contratista”.

VIII.- DE LAS ESTIMACIONES
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El contratista debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra
acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas,
que haya fijado el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en el contrato.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de seis dias naturales
siguientes a la presentacién de las estimaciones, para realizar su revision y
autorizacién, cuando surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas deben resoluerse e incorporarse en la
siguiente estimacion.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias
naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de obra
correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si. Cualquier tipo y secuencia es sélo para efecto de control
administrativo.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el
ente publico a solicitud del contratista, debe pagar una indemnizacion.

La indemnizacién se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados por
dias naturales desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha en que se
ponga las cantidades a disposicion del contratista, y conforme a una tasa igual a
la establecida por el Cédigo Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos de la
Entidad para los casos de prérroga del pago de créditos fiscales.

Dicha sancién se calculard en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiemypo = (porcentaje establecido en el contrato del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
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Asimismo, se podrd pactar que las penas conuencionales se aplicardn por atraso
en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecuciéon
general de los trabajos.

Ademdas de la pena conuencional por atraso en la ejecuciéon de los trabajos, se
podrd aplicar una pena conuencional por atraso en la entrega fisica de los mismos,
por causas imputables al contratista, misma que se ird incrementando en la
medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra o seruvicios
relacionados con la misma; dicha sancién se calculard en base a la siguiente
formula:

Sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05 X (IC-IE) X (FTR-
FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Las penas conuencionales deberdn aplicarse considerando los ajustes de costos,
sin incluir el impuesto al valor agregado.

En ningun caso las penas conuencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al
10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario
se considerard causa de rescisién del mismo.

Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los
intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo anterior. Los
cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe
pagado al contratista en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible a través
de la legislacion aplicable.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se identifique con anterioridad.
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El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede implementar excepcionalmente
procedimientos simplificados para agilizar el pago de estimaciones de obra publica
ejecutada, segun su auvance, bajo los procedimientos establecidos en el reglamento
de esta ley.

IX.- DE LA ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) considerard, para efecto de la
adjudicacién de los contratos, la capacidad de contrataciéon de las empresas
conforme a lo establecido en los Art. 134 y 135 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, acreditando los contratistas al presentar a el
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) su Registro al Padrén de Contratistas del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. En caso de rebasar esta capacidad con
adjudicaciones o contratos en vigor, tomando en cuenta el importe por ejercer,
obras en ejecucién o asignaciones por licitaciones ganados, la adjudicacién de la
obra se fallard desierto y se emitird otra conuocatoria.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) podrd, a trauvés de su Direccién de
Estudios y Proyectos, aumentar, reducir o cancelar conceptos y volumenes o
modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el
documento No. PE-2 Catdlogo de Conceptos, sin que esto justifique reclamaciéon
alguna por parte del contratista o repercuta en modificaciones al rendimiento y
costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano de obra y rendimiento y
costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el andlisis e integracion de los
precios unitarios nueuos que se generen como conceptos extraordinarios o
convenio adicional para las obras motivo del mismo concurso, seran con las
mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos
similares del catdlogo respectivo.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, serd
sancionado en los términos de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

JF7|Padgina

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO



vitfirta | SEAPAL

LICITACION PUBLICA

No. SEAPAL-2020-10-LP
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4 numerallde la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicio de vigilancia,
inspeccion y control que realiza la Secretaria de Funcién Publica, pagardn un
derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, mismo que serd reflejado en cada uno de los andlisis de
precios con un porcentaje de cero punto cincuenta veinticinco. (0.5025)

X.- DEL AJUSTE DE COSTOS

Con fundamento en el Articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, asi como en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios se acuerda que si durante
la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de
hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las
partes, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun
no ejecutados, dichos costos podrdn ser revisados y en caso procedente, el
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) comunicard la decision que acuerde, el aumento o
reduccién correspondiente.

Para presentar la solicitud de pago de ajuste de precios el contratista tendrd un
plazo de 30 treinta dias naturales contados a partir de la fecha de terminacién
establecida en el contrato, o en su caso, la fecha ultima de prérroga autorizada o
la fecha de terminacién del conuvenio adicional autorizado, vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendrd derecho al pago de este concepto, dicha solicitud
deberd ser acompanada de la siguiente documentacion:

X1.- La relaciéon de los indices nacionales de precios productores con seruvicios
que determine el Banco de México.

X.2.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa conuenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato.

X.3.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa conuenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato, ajustados conforme a lo establecido en la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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X.A4.- El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar acorde
al programa que se tenga conuvenido, a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos.
X.5.- El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y
X.6.- Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados al periodo
correspondiente de ajuste.

La fecha limite para presentar la estimacién para el pago de escalatorias serd de
20 veinte dias hdbiles a partir de la formalizacién del importe de ajuste de costos
mediante oficio de resolucién que el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) emita. El
plazo contard a partir de la recepcion del oficio por el Contratista.

Toda la documentacion generada durante el proceso de ejecucién deberd estar
validada por la Direccién Técnica del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

Preferentemente los concursantes utilizaran los materiales, maquinaria,
herramienta menor y equipo de instalaciéon permanente de contenido nacional,
para la ejecuciéon de los trabajos objeto de la presente.

Se reitera a los participantes que en la programacién de esta obra publica se
considerd el empleo de recursos humanos (albaniles, ayudantes, peones, etc.), de la
regiéon donde se ubican los trabajos (EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO), para la generacién de empleo en la zona, lo anterior con base en lo
aplicable al Articulo 19 numeral 1 fraccién XIV y de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios; asi mismo como se sefiala en el Articulo 92 inciso
e numeral II del reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones desechadas se devuoluerdn a los Licitantes que lo soliciten,
transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha de la resolucién
respectiva, saluo que exista alguna inconformidad en trdmite, en cuyo caso las
propuestas deben conseruarse hasta la total conclusién de la inconformidad e
instancias subsecuentes, agotados dichos términos el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA) puede proceder a su devolucion o destrucciéon.

Al terminar el acto de apertura de las proposiciones, se entregard a los Licitantes
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una copia del acta relativa a este procedimiento.

El porcentaje de impuesto sobre la renta a considerar en el cdlculo de la utilidad;
para personas morales serd el que establece el Articulo 9 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta y para personas fisicas serd como lo establece el anexo 8 de la
Resoluciéon Misceldnea Fiscal para 2014 publicada el 30 de diciembre de 2013 en el
Diario Oficial de la Federacion, para el Titulo IV Capitulo II de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.

Se podrd subcontratar partes de la obra, objeto de este procedimiento previa
autorizaciéon por escrito del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

Los Licitantes conocen, aceptan y aplicardn en su proposiciéon, y durante la
prestacién de sus servicios las Especificaciones Generales y Particulares de
Construccion aplicables.

Cuando existan razones técnicas o econdémicas debidamente fundamentadas el
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) podrd, a través de su Direccién de
Estudios y Proyectos, aumentar, reducir o cancelar conceptos y volumenes o
modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en
el documento PE-02 Catdlogo de Conceptos, sin que esto justifique reclamacion
alguna por parte del contratista o repercuta en modificaciones al rendimiento y
costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano de obra y rendimiento y
costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el andlisis e integracion de
los precios unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios o
convenio adicional para las obras motivo del mismo concurso, seran con las
mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos
similares del catdlogo respectivo.

Para efecto de adjudicacién de obras se considera como capacidad de
contratacién de los Licitantes igual a 4 veces el monto de su capital contable
manifestado en el Padrén de Contratistas del H Ayuntamiento de Puerto
Vallarta). En caso de rebasar esta capacidad con contratos firmados, obras en
ejecucién o asignaciones por Licitaciones ganadas, la adjudicacion de la obra se
fallard en favor de la siguiente propuesta soluente.

En caso de que la empresa proporcione informacién falsa en la documentacién
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de inscripcién y/o en la documentacion que integra su propuesta, serd motivo de
no aceptacion de su inscripcidon o desechamiento de su propuesta, segun sea el
caso.

El Licitante tomard en cuenta que esta es una obra de beneficio a la comunidad y
deberd de considerar a los vecinos, extremando las condiciones de seguridad
para todos ellos.

En caso de que la persona que firme los documentos del Licitacion no sea el
representante legal, o los socios del Licitante; deberd presentar copia del poder
notarial e identificacién oficial.

No se adjudicard el contrato y por lo tanto se declarard desierta la Licitacién
cuando las proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en las Bases
de Licitacién, rebasen el techo financiero; lo anterior en virtud de que la entidad
debe ajustarse a las inversiones que autoriza el Gobierno del Estado para el
ejercicio vigente, con fundamento en el Articulo 83 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios; asi mismo en la fraccién I del Articulo 99 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la emision del fallo, se aplicard lo establecido en los Articulos 78 y 79 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la emision del fallo, se aplicard lo establecido en los Articulos 78 y 79 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

No se asignardn los trabajos o servicios a una misma empresa cuando sea
propuesto por esta el mismo personal o maquinaria en periodos de ejecucion de
trabajos simultdneos, en ese caso la adjudicacién de la obra se fallard en favor de
la siguiente propuesta soluente mas baja.

En caso de que el Licitante entregue informacién de naturaleza confidencial,
deberd senalarlo expresamente por escrito al SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA), para los efectos de la Ley de Transparencia y acceso a la Informacién
Publica Gubernamental.

Recepcion de la Obra Publica: el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) recibira
los trabajos objeto del contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los
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mismos hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones conuenidas
y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "El Contratista" notificara por escrito la terminacion de los
trabajos. El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) verificard dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

Independientemente de lo anterior, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA)
efectuara recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se sefialan:

a) Cuando El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) determine suspender
los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrird a"el contratista"
el importe de los trabajos ejecutados.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, y a juicio de el
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) existan trabajos terminados y
estas partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse
su recepcion; en estos casos se levantard el acta correspondiente,
informando a la Contraloria Interna en un término no menor de 10 (diez)
dias naturales.

¢c) Cuando de comun acuerdo, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y
"El Contratista" conuengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes conuengan conforme a lo establecido en el contrato.

d) Cuando el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) rescinda el contrato, la
recepcion parcial quedara a juicio del mismo, quien liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estarda
a lo dispuesto por la resolucién judicial.
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Tanto en el caso de recepcidén total, como en aquellos casos a que se refieren los
incisos a), b), ¢) y d), se procederd a recibir los trabajos de que se trate, dentro de
un plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha de la
verificacion que de su terminacion haga EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), de él
requerimiento de entrega que este haga o de la fecha en que se presente alguna
de las situaciones previstas en los incisos a), b), ¢) y d), levantandose al efecto el
acta respectiva y se procederd a formular la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion correspondiente, existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con el SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA) y a cargo de "el contratista", el importe de las mismas se
deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se hard efectiva la fianza otorgada por "El Contratista".

Confidencialidad: El contratista no podrd suministrar informacién alguna
relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente
con la autorizaciéon previa, expresa y por escrito del SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA).

Controversias e Imprevistos: Las controversias que se susciten con motivo de la
Licitacion y lo no previsto en el ejercicio del contrato, se sujetardn a lo
expresamente consignado en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, su Reglamento y disposiciones que de ella se deriven, asi como, las
disposiciones mencionadas en el marco normativo, de esta conuvocatoria y en
cualquier otra Norma Legal aplicable.

PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 23 (VEINTITRES) DE NOVIEMBRE DEL 2020 (DOS

MIL VEINTE).
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