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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTOVALLARTA, JALISCO

BASES DE LICITACION
Modalidad: “ADJUDICACION DIRECTA”
Numero: SEAPAL-2023-10-AD

Programa de aportaciéon de los Recursos: Programa de obras de inversiéon del 2023, en
la Partida 6000 referente a la “Obra Publica en bienes de dominio Pablico”, sub partida
613 destinada a la “Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petréleo,
Gas, Electricidad y Telecomunicaciones”.

Obra: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO
EN LA COLONIA CENTRO; LOCALIDAD DE IXTAPA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,;
JALISCO.

1|[P4dgina



r 1

3
== Puerto / E A pA I
v Vallarta <S A )

[

LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

BASES DE LICITACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA SEAPAL VALLARTA
ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTO DE ESTA

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS: 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, TITULO TERCERO “De los Procedimientos de Contratacion’,
CAPITULO I “Generalidades” Articulo 43, Numerales 3, fraccién V, VIII, X, XI ;
CAPITULO V “De las Excepciones a la Licitacion Publica’, Articulos 86, 87 y 91; del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, articulos
20, fraccién III, 80, fraccion I CONVOCA PERSONAS FISICAS O MORALES, CON
EXPERIENCIA EN OBRA PUBLICA, A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO QUE SE
DESCRIBE A CONTINUACION:

11 .- DISPOSICIONES GENERALES

El presente procedimiento conforme a la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y Reglamento de esta, que se sujetara la licitaciéon por
Adjudicacién Directa No. SEAPAL-2023-10-AD, tiene por objeto adjudicar el/ lo(s)
siguiente(s) estudio(s) u obra:

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO EN
LA COLONIA CENTRO; LOCALIDAD DE IXTAPA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,;
JALISCO”

PARTIDAS

-Preliminares

Excavaciones

Plantilla, acostillado, rellenos y tuberia
piezas especiales y entronques

Bases y Pavimento

Limpieza, carga y acarreos
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
CONCEPTOS PRINCIPALES:
-Reposicién y recalibraciéon de tuberia existente de agua potable de 6” @ de asbesto
cemento con tuberia de 8" @ de PVC HCO. RD-26 y reposicion de tuberia de 3" @ de
asbesto cemento con tuberia de 3" ¢ de PVC HCO. RD-26

12 .- PLAZO DE EJECUCION:

Los plazos de inicio y terminacion de la obra son los siguientes, ambos contdandose a
partir de la fecha del acto de adjudicacién del contrato.

Fecha de Inicio: 22 de Mayo de 2023.

Fecha de terminaciéon de la obra: 19 de Agosto de 2023

Plazo: 20 (Noventa) dias naturales

13  -FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y FECHAS

El Organismo operador contara con los recursos provenientes para realizar estos
trabajos del: Programa de obras de inversiéon del 2023, en la Partida 6000 referente
a la “Obra Pdblica en bienes de dominio Publico”, sub partida 613 destinada a la
“Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petréleo, Gas,
Electricidad y Telecomunicaciones”. serviran para cubrir las erogaciones de la
realizaciéon de las obras que se destinan a la Accién: “REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA CENTRO;
LOCALIDAD DE IXTAPA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA; JALISCO.”

Los recursos serdn del Programa de obras de inversion del 2023, en la Partida 6000
referente a la “Obra Publica en bienes de dominio Publico”, sub partida 613
destinada a la “Construccién de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petréleo,
Gas, Electricidad y Telecomunicaciones”. estdn validados y autorizados mediante
oficio de suficiencia presupuestal y aprobacién SEAPAL/AD/039/2023 de la
Direccion de Administrativa, con fecha 4 de Mayo de 2023,

Serd responsable de la ejecuciéon de los trabajos el SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA), a traves de la Direccion de Estudios y proyectos del Agua.

Para este procedimiento se: OTORGARA UN 30% DE ANTICIPO.

La moneda de cotizacion serd: PESOS MEXICANOS.

No se proporcionard materiales por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA).
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

Para este procedimiento NO podrd subcontratar.

Fecha limite para la confirmar la participacién a la presente: 12 de Mayo de 2023

14 .- ACTO DE PRESENTACION DE COTIZACION, RESOLUCION DE LA
ADJIUDICACION DIRECTA Y FIRMA DEL CONTRATO.

La recepcion de las cotizaciones serd a mas tardar el dia 18 de Mayo de 2023 en un
horario de 9:00 a las 14:00 horas en las oficinas de la Direccion de Estudios y
Proyectos del Agua del Seapal Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N
esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cdardenas C.P. 48330 de Puerto
Vallarta, Jalisco; de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, TITULO TERCERO “De los Procedimientos de Contratacion’,
CAPITULO I “Generalidades” Articulo 43, Numerales 3, fraccién V, VIII, X, XI ;
CAPITULO V “De las Excepciones a la Licitacion Publica’, Articulos 86, 87 y 91; del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, articulos
20, fraccidén III, 80, fraccién y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“No se admitirdn propuestas a través del servicio postal, de mensajeria o por
medios remotos de comunicacién electrénica”
El proceso de revision de la informacién se llevara a cabo conforme al siguiente
orden:
o Se procede a la recepcién de las cotizaciones y sus bases
o Se desecharan las propuestas que omitan alguno de los requisitos exigidos.
o Se verifica que las proposiciones incluyan la informacién, documentos y
requisitos solicitados en las bases de este procedimiento.
o Se levanta acta de Resolucién de Adjudicacion en la modalidad de
Adjudicacién Directa, en la que conste el resultado del andlisis de la
propuesta aceptada.

15 .- FIRMA DEL CONTRATO

Serd el dia 19 de Mayo de 2023 en la Seccién de Control Administrativo y Auditoria
Técnica adscrita a la Gerencia de Estudios y Proyectos del Seapal-Vallarta, con
domicilio en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Avila Camacho, colonia
Lazaro Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco.

16 .- FORMULACION DE LAS PROPUESTAS

Para los efectos de la elaboracién de las propuestas, los participantes deberdn
aceptar lo siguiente:

¢ Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales y

consumibles, mano de obra especializada, programas y equipo de cémputo,
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
en la zona o regién de que se trate, para la fecha de apertura de las
propuestas.

e Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan
influir en la determinacién del precio unitario para cada concepto, como
podrian ser la ubicacién del predio en donde se realizardn los trabajos y/o
actividades, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones
climatolégicas y laborales correspondientes a la época del ano en la que se
realizardn los trabajos y/o actividades, de acuerdo al programa de ejecucion
respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el andlisis de cada uno de los
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales
establecidos.

La aceptacion de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de
obra terminada, serd a satisfaccién del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA).

e Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento
de la ejecucidn de los trabajos y/o actividades, entre los volumenes
propuestos en el catdlogo de conceptos elaborados por el SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) y los ejecutados realmente aumentando o
disminuyendo los mismos y que esto no justificard una modificacién en los
precios unitarios presentados para cada concepto.

e Haber tomado en cuenta que la modificacion al plazo y programa de
ejecucion de los trabajos y/o actividades, propiciada por causas imputables
al contratista como pudieran ser la desatencién a los trabajos y/o
actividades, desorganizacion o falta de capacidad en su personal, ineficiente
utilizacién de maquinaria, herramienta menor o equipo y otras de la misma
naturaleza, no justificard cambio alguno en los precios unitarios contenidos
en el catdlogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

e En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no
haber realizado la conversidon a moneda nacional, serd motivo de
desechamiento.

e Todos los documentos que se solicitan, serdn entregados en formatos
proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE VY
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA),
podrdn ser presentados elaborados en computadora, generados en hoja de
cdlculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los
términos solicitados en cada caso.
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

e Todos los documentos impresos necesariamente deberdn ser en hoja
membretada de la empresa y firmados en forma autégrafa por el
representante legal de la empresa, en todas sus hojas.

e El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) se reserva el derecho de
comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal de la
empresa.

17 .- DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTACION REQUERIDA PARA
RECEPCION DE COTIZACION

Deberdn entregar su propuesta con sus documentos anexos en sobre cerrado
claramente identificado y en forma inviolable.

Adicionalmente al sobre referido, deberdn entregar en USB (misma que serd
devuelta una vez que sean copiados los archivos por parte de la Entidad) en
formato PDF los archivos que contengan la documentacion (identificados por
ndmero y nombre de documento conforme al formato de verificacién de recepcion
de documentos APARTADO “1A” de esta convocatoria) cada documento debera
contener un solo archivo y deberd estar firmado por el representante legal tal y
como se presenta en su propuesta (no se aceptardn archivos en formato excel y/o
word) y serd responsabilidad de los licitantes que la informacién éste completa, no
presente virus, no éste dariada, no contenga candados ni contrasenas, que la USB
éste en un sobre rotulado con el nombre de la persona fisica o moral y el nimero de
licitacion. En caso de que los archivos se encontraran danados por motivos
imprevistos, estos deberdn ser enviados al correo electrénico
direc.estudiosyproyectos.seapal@gmailcom posterior a su notificacién por el

mismo medio en un término no mayor de 24 horas posterior al término de la
presentaciéon de la propuesta.

PT-01 La documentacién distinta a la propuesta.

1. Personalidad juridica del participante,

2. Copia del Acta de Aceptaciéon al Padréon de Contratistas.

3. Declaracion de no estar en los supuestos del articulo 48 de la ley de obra

publica del estado de Jalisco y sus Municipios.

PT-02. a).-Copia de la invitaciéon y manifestaciéon de aceptacion a participar en este
procedimiento. b).- Manifestacién de datos para oir y recibir notificaciones
PT-03 Bases de licitacion completas (bases de licitacién, documentos, formatos,
modelo de contrato y especificaciones técnicas), debidamente firmadas por el
representante legal de la empresa, asi como el modelo de contrato al cual se
sujetard el contratista seleccionado para ejecutar los trabajos y/o actividades.
PE-01 Documento en formato Excel de catdlogo de conceptos (PE 2) con precios
unitarios con numero y letra e importes totales.
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
PE-02 Catdlogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra de importes por
partida, subpartida, concepto y el total de la proposicién. Este documento formara
el presupuesto de los trabajos y/o actividades que servird para formalizar el
contrato correspondiente.

No deberd presentar tachaduras, corrector liquido o etiquetas. En caso de existir
diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el apuntado con nuamero,
prevalecerad el registrado con letra.

De encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catdlogo de conceptos,
se reconocerd como correcto, el producto del volumen de los trabajos y/o
actividades multiplicado por el importe asentado con letra en el precio unitario
correspondiente

PE-03 Carta compromiso de la proposicidn, en papel membretado del licitante,
debiendo indicar con numero y letra el importe total de la propuesta, incluyendo el
IVA.y copia de la cedula profesional del técnico responsable.

PE-04 Programa general de ejecucién de los trabajos y/o actividades; conforme al
catdlogo de conceptos, indicando erogaciones y cantidades mensuales,
calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por el sistema
de agua potable, drenagje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal-
Vallarta) en las bases, dividido en partidas, sub partidas y el total de conceptos,
utilizando preferentemente diagramas de barras, respetando las fechas de inicio y
termino.

18 .- DELAS OBLIGACIONES DEL ADIJUDICADO

El contratista a quien se le adjudique la realizacién de los trabajos motivo de este
procedimiento, segun los términos de los articulos 98, 99, 100 y 103 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 112, 113, 114, 115,
16,117,118, 119,120, 121 y 122 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, deberda:

Entregar el 100% de los documentos que integran su propuesta de forma impresa y
firmada autégrafa por el representante legal, asi como USB que contenga la
totalidad de su propuesta escaneada con la firma del representante legal. Esta
entrega serd requisito para proceder a la firma del contrato).

Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA), no debiendo ser mayor de 10 dias naturales contados a partir
de la fecha de adjudicacién.
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
Garantizar a favor del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA):

e Los anticipos que reciban mediante, garantia que deberd constituirse por la
totalidad del monto del mismo y otorgarse en un plazo que no exceda de 05
dias hdbiles contados a partir de la firma del contrato.

e El cumplimiento del contrato, mediante garantia que no debe ser inferior al
10% del importe de los trabajos contratados incluyendo el impuesto al valor
agregado (I.V.A). La que deberd ajustarse cuando se modifique o varien las
cantidades del contrato.

e Por vicios ocultos u otras responsabilidades, mediante garantia que debe
constituirse por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra
publica, incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A), por un término de
un ano calendario a partir de la recepcién de los trabajos y/o actividades, de
acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de no ser firmado el contrato por el adjudicatario, no entregar la fianza de
Garantia de Cumplimiento en el periodo establecido o en su caso no presentar el
calendario definitivo de los trabajos, no serd motivo de diferimiento para el inicio de
los mismos; segun lo establecido en el Articulo 97 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, asi mismo, el Articulo 174 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento Vigente.

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, deberd entregar en la en la
Seccién de Control Administrativo y Auditoria Técnica adscrita a la Gerencia de
Estudios y Proyectos del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA), ubicada
en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Avila Camacho, colonia Ldzaro
Cardenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, Jalisco, su pdliza de seguro contratada
por el 10% del valor total de su propuesta con LV.A. incluido que responda por
danos a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalaciéon
permanente.

No se tendrd por cumplida la obligacion a que se refiera el parrafo anterior cuando
la pdéliza de seguro no cumpla con los requisitos solicitados por el SISTEMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
(SEAPAL-VALLARTA) y ya se encuentre pagada al momento de su presentacién.

El licitante deberd de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una
poliza de seguro a efecto de que ésta responda por él ante darios a terceros, a la
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

obra y robo a la obra y por robo de materiales y equipo de instalacién permanente,
objeto de esta licitacion, de conformidad con el Articulo 99 numeral 2 de Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La forma en que el licitante deberd calcular su importe serd mediante cotizacion de
la aseguradora de su predileccion tomando en cuenta los alcances y coberturas
minimas siguientes:

Descripcién Cobertura
Suma Asegurada 10% del valor total de su propuesta con
IV.A incluido

Responsabilidad por darios a terceros | Amparada

Responsabilidad darios a la obra Amparada

Robo a materiales Amparada

Robo de equipo e instalacion Amparada

permanente

En el caso que exista prérroga o recalendarizacién autorizada por parte del
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) respecto a los trabajos, el adjudicatario
de dicho contrato estard obligado a que la obra se encuentre asegurada hasta la
entrega y recepcién a entera satisfacciéon de la Secretaria.

El contratista a quien se le adjudique la realizacién de los trabajos, dard apertura a
una Bitdcora convencional como instrumento técnico que constituya el medio de
comunicacién entre las partes que formalizaron el contrato, en la cual se
registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

El uso en la Bitdcora convencional serd obligatorio en cada uno de los contratos de
obra y servicios relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a
cargo del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA). Su elaboracién, control y seguimiento se
hard de acuerdo a la direccién técnica de la dependencia de conformidad con el
Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Entretanto la obra no haya sido recibida por el SEAPAL VALLARTA, total o
parcialmente en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correrdn por cuenta de “El
Contratista”.
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
19 .-DELAS ESTIMACIONES

El contratista debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra
acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas,
que haya fijado el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) en el contrato.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de seis dias naturales
siguientes a la presentacién de las estimaciones, para realizar su revision y
autorizacién, cuando surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas deben resolverse e incorporarse en la
siguiente estimacion.

El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias
naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de obra
correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si. Cualquier tipo y secuencia es soélo para efecto de control
administrativo.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el
ente publico a solicitud del contratista debe pagar una indemnizacion.

La indemnizaciéon se calcula sobre las cantidades no pagadas, computados por
dias naturales desde que la fecha pactada para el pago, hasta la fecha en que se
ponga las cantidades a disposicién del contratista, y conforme a una tasa igual a la
establecida por el Cédigo Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos de la
Entidad para los casos de prérroga del pago de créditos fiscales.

Dicha sancidén se calculard en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo = (porcentaje establecido en el contrato del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
MO|Pagina
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Asimismo, se podrd pactar que las penas convencionales se aplicardn por atraso
en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los trabajos.

Ademds de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos, se
podrd aplicar una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos,
por causas imputables al contratista, misma que se ird incrementando en la
medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra o servicios
relacionados con la misma; dicha sancidon se calculard en base a la siguiente
formula:

Sancidén por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05 X (IC-IE) X (FTR-
FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Las penas convencionales deberdn aplicarse considerando los ajustes de costos,
sin incluir el impuesto al valor agregado.

En ningun caso las penas convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al
10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario
se considerard causa de rescision del mismo.

Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los
intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo anterior. Los
cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe
pagado al contratista en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible a través
de la legislacién aplicable.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del

contratista sean compensadas en la estimaciéon siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se identifique con anterioridad.
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-VALLARTA) puede implementar excepcionalmente
procedimientos simplificados para agilizar el pago de estimaciones de obra publica
ejecutada, segun su avance, bajo los procedimientos establecidos en el reglamento
de esta ley.

Atentamente
Puerto Vallarta, Jalisco, A 8 de Mayo de 2023

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nunez
Director General y presidente de la Comisién de Adjudicacién de Obra
Publica del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco
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SOBRE

PROPUESTA DE COTIZACION

LICITACION POR MODALIDAD DE ADJUDICACION
DITECTA

No. SEAPAL-2023-10-AD

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO EN
LA COLONIA CENTRO; LOCALIDAD DE IXTAPA;
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,; JALISCO.
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Documento PT-01
Documentacion distinta a la propuesta.
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Documento PT-02

a).-Copia de la invitacion y manifestacion de
aceptacién a participar en este procedimiento.
b).- Manifestacion de datos para oir y recibir
notificaciones.
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Hoja Membretada Licitante

PT-02 a
MANIFESTACION DE ACEPTACION A PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO

LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE:
Y Y~ANO), para

Me refieromtoInvjtacid . (ANOTAR NYMERO)
participar| en la Licitacien No. (ANO NU 0), AR BRE Y/O
DESCRIPCI LA OBRA).

Por medio de la presente le manifiesto nuestro interés por parte de la empresa y/o persona

aANG@TAR DIA,

i al & (ANO

fisica: , para participar en este proceso de contratacion de obra publica.

Sin mds por el momento quedo a sus érdenes para cualquier duda, aclaracién y/o
comentario.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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No. SEAPAL-2023-10-AD

Hoja Membretada Licitante

PT-02b
MANIFESTACION DE DATOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

LUGARY FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE:
Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para
participar en la Licitacién No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o
 —

persona fisi

que a comt jon se enlis
relacionaded o de interés)par
publica.

Razon Social:

Nombre Del Representante Legal:

Domicilio Fiscal:

Domicilio Para Qir Y Recibir Notificaciones:

Nombre De Contacto Para Aclaracién:

Teléfono Contacto: Correo Electronico De Contacto:

Sin mds por el momento quedo a sus oérdenes para cualquier duda, aclaraciéon y/o
comentario.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Documento PT-03
BASES DE LICITACION COMPLETASY
MODELO DE CONTRATO
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO N° SEAPAL-2023-___ -AD

“ ”

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado N°
SEAPAL-2023- -AD * ", que celebran
por una parte el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto

Vallarta, Jalisco, representado en este acto por el L.C.P. Jorge Alberto Castillo
Nuanez, en su cardcter de Director General y Apoderado General Judicial para
Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administracién, al cual en lo sucesivo y para
los efectos de este contrato se le denominard “Seapal-Vallarta” y por la otra parte
comparece la empresa , SAA. de CV. , representada por el

, con el cardcter de , Y a quien en el

curso de este instrumento se le denominarda “El Contratista”, ambos mexicanos, con
capacidad legal para contratar y obligarse, a quienes en este instrumento se les
podrd denominar conjuntamente como “Las Partes”, manifestando que celebran el

presente contrato de conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES:
I- El “Seapal-Vallarta” declara:

Que el LC.P. Jorge Alberto Castillo Nufiez, acredita su cardcter con la designacién
que realizdé en su favor el dia 26 de octubre del afio 2022 el L AEE. Luis Alberto Michel
Rodriguez, Presidente Municipal del H. Ayto. de Puerto Vallarta, Jalisco de acuerdo
a lo establecido por el articulo 7, fracciéon III del Reglamento Orgdanico del Sistema
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-
VALLARTA), que contempla el decreto a que se hard mencidén en la siguiente
declaracion. Asimismo, manifiesta que a la firma de éste contrato, también
comparece en su cardcter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y para
Actos de Administraciéon del “Seapal-Vallarta”, representacion que le fue conferida
mediante Escritura Publica nimero 233 de fecha 07 de noviembre de 2022,
otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Publico numero
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
1 de Puerto Vallarta, Jalisco; por lo que cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de
modo alguno.

I12.- Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
Jalisco, es un Organismo Publico Descentralizado de la Administraciéon Publica
Municipal con personalidad juridica y patrimonio propio que fue creado mediante
Acuerdo Edilicio niumero 251/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, en relacién con
el Acuerdo Edilicio N° 272/2020 de fecha 31 de enero de 2020, publicados
respectivamente el dia 13 de enero y 5 de febrero de 2020, en la Gaceta Municipal
de Puerto Vallarta, Jalisco; cuya finalidad es operar y garantizar el buen
funcionamiento de la Prestacién del Servicio Publico de Agua Potable, Drengje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de las Aguas Residuales de Puerto
Vallarta, Jalisco, tal y como se establece en el articulo 1° del Reglamento Orgdnico
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco
(SEAPAL-VALLARTA).

l. 3.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de
Obra Publica, de conformidad con lo previsto en el articulo 30 del Reglamento
Orgdnico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA), en correlacién con las disposiciones
aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.4- Que dicha obra fue otorgada mediante el procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA, con fundamento en los articulos 43 punto 1, fracciéon III, punto 2,
fraccion I, punto 3, fraccion VIIIy X y 86 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y los articulos 20, fraccion III y 21, fraccion I, 80, punto
primero, fraccion I, Letra A y 8], fraccion II, del Reglamento de Obra Publica para
el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

15.- Que se adjudico el presente contrato a “El Contratista” para llevar a cabo los
trabajos relativos a la

«“

, por un monto de

MN.) incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado. Mismos que serdn cargados a la cuenta del PROGRAMA DE
OBRAS DE INVERSION DEL 2023, Partida 613. Construccién de obras para el
abastecimiento de Agua, Petréleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones
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[. 6.- Que cuenta con el siguiente domicilio: Avenida Francisco Villa s/n, Esquina
Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, de esta Ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que seriala para todos los fines y efectos legales
de este Contrato.

II.- “El Contratista” declara:

IIl- Que oacredita la existencia legal de la sociedad denominada

, S.A. de C.V, con el testimonio de la Escritura Publica nimero

, de fecha , pasada ante la fe del Notario Publico

numero , inscrita ante el Registro Publico de la

Propiedad y Comercio de Puerto Vallarta, Jalisco., bajo Folio Mercantil Electrénico de
ndmero de fecha

I12.- Que el , acredita su cardcter de de la empresa

, S.A. de C.V,, con el testimonio de la Escritura Publica nimero , de

fecha , pasada ante la fe del Notario Publico niumero 15 de Tlaquepaque,

Jalisco, , inscrita ante el Registro Publico de la Propiedad y Comercio de

Puerto Vallarta, Jalisco., bajo Folio Mercantil Electrénico de niamero _de fecha

I1.3.- “El Contratista” sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones,
el ubicado en Calle _, teléfono (Correo Electroénico: ),
mismo que senala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

Asimismo, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero

II4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su
experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la

realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan el Contrato de Obra Publica que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.9.11 “Seapal-Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar
los trabajos relativos a la “ ", de conformidad con las especificaciones
y catdlogo de conceptos, cuyo contenido forma parte integral del presente
contrato.

Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto aprobado consiste en $ (« M.N.), incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado.

Tercera.- PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia al
del 2023 (___dias naturales).

Cuarta.- ANTICIPOS.

“El Contratista” recibird de “Seapal-Vallarta” el 30% ( treinta por ciento ) de anticipo
del monto del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales,
para que se distribuya de la siguiente manera: 5% para que el contratista realice en
el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; 25% para la compra de materiales de
construcciéon, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds
insumos que deberdn otorgar, mismo anticivo que se Jird amortizando
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en los términos de los articulos 98 y 100 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios..

Quinta.- FORMA DE PAGO.

“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
mediante la formulacién de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcardn
un periodo no mayor a un mes calendario, las cuales serdn presentadas por “El
Contratista” al “Seapal-Vallarta” dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte de dicha estimaciéon, que serd el ultimo dia hdbil de cada mes,
acompanadas con la documentacion y las fotografias de ejecucion de conceptos que
acrediten la procedencia de su pago. “Seapal-Vallarta” contard con un plazo no
mayor de quince dias naturales siguientes a su presentaciéon, para su revision,
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conciliaciéon y autorizacién, en caso contrario “El Contratista” podrd exigir respuesta
ante las autoridades correspondientes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de
conformidad con el parrafo anterior, se deberdn presentar en el domicilio legal del
“Seapal-Vallarta”, ubicado en la Avenida Francisco Villa s/n, Esquina Manuel Avila
Camacho, Colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, de esta ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco, e incluir las facturas y demds documentacién correspondiente para trdmite,
quien cuenta con un plazo no mayor de veinte dias naturales para su pago, contados
éstos a partir de la fecha de autorizacién por la supervisién de obra.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago los
derechos de 5 (cinco al millar) o los que procedan por la prestacion del servicio de
inspeccion, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloria del Estado,
asi como los impuestos correspondientes y se retendrdn de las estimaciones que se
cubran a “El Contratista”.

“El Contratista” serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en
su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta o
extempordnea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los
trabajos, ya que “Seapal-Vallarta” tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal-
Vallarta” existen trabajos terminados, y estas partes son identificables vy
susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion. En estos casos se levantard
el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “El Contratista”, la recepcion parcial quedard a juicio del “Seapal-
Vallarta” la que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El
Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente.

En caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de
20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra, la estimacion correspondiente se presentard
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
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en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitdcora
tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente.

En cuanto a los factores a cada tipo de ajuste deberdn aplicarse los ultimos que se
tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito,
acompanado de la documentaciéon que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizard en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “Seapal-Vallarta”, a
los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte del “Seapal-Vallarta”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo
de ejecucidén de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados
y mencionados en el presente contrato o conforme a las érdenes escritas del
“Seapal-Vallarta”, ésta podrd ordenar su correccién o reposicién inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho a retribuciéon adicional alguna por ello. En este caso, “Seapal-
Vallarta”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccidon o reposicion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula
séptima.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por

dolo comprobado del “Seapal-Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se deberd
pagar gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
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de la Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computardn por
dias naturales desde que se vencidé el plazo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en los pdrrafos anteriores. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del “Seapal-Vallarta”.

Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizard en el
domicilio que se sefiala en la Declaraciéon Lé.

Sexta.- VICIOS OCULTOS.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la
fecha de su recepcion, “Seapal-Vallarta” ordenard su reparaciéon o reposicion
inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello. Si la ejecuciéon de los trabajos fuera urgente por causas de
fuerza mayor o “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 30
(treinta) dias naturales, “Seapal-Vallarta” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la
fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere
incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construcciéon, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “Seapal-
Vallarta” se reserva el derecho de reclamar la indemnizaciéon por dichos conceptos
asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedard obligado a responder de los
defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en contravencién al contenido de este
contrato y sus anexos.
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Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo de un
arno, “Seapal-Vallarta” deberd notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término madaximo de 30
(treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado
dichas correcciones o reposiciones, “Seapal-Vallarta” procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la correcciéon o reposicion requiere de un plazo mayor, “Las Partes”
podrdn convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Séptima.- RETENCIONES.

En virtud a lo estipulado en el articulo 4, numerales Ty 2 de Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” acepta que le sea retenido el
0.5% (cinco al millar) por concepto de inspeccion y vigilancia, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios.

Octava.- FIANZAS:

A) De Anticipo. - “El Contratista”, dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a partir de la adjudicacién de la obra, otorgard fianza en favor y a
satisfaccion del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco, por valor del 30% (treinta por ciento) del importe total de la obra,
la cual garantice la correcta inversion del anticipo; canceldndose cuando “El
Contratista” haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) De cumplimiento, buena calidad y laboral- Para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato y sus anexos, “El Contratista” otorgard dentro de los 5
(cinco) dias naturales siguientes a la adjudicacién de la obra, fianzas en favor y a
satisfaccion del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco, por valor del 20% (veinte por ciento) del importe total de la obra,
incluyendo el ILV.A; la fianza se tramitard a través de Institucién Afianzadora
autorizada y previamente aprobada por “Seapal-Vallarta” y deberd contener,
cuando menos, las siguientes declaraciones:

“La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad y laboral se
otorga para garantizar por , SA de CV, con domicilio en , al Sistema
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco,
independientemente de la procedencia de los recursos, lo siguiente: el fiel y exacto
cumplimiento del Contrato de Obra N° SEAPAL-2023- -AD “ " asi como las
erogaciones que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto

Vallarta, Jalisco tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la obra
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establecida en el contrato antes mencionado y por el costo de la mano de obra que
se utilice en la obra mencionada en el Contrato de Obra N° SEAPAL-2023-____-AD
“ " en el caso de que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Puerto Vallarta, Jalisco, se vea en la obligacion de efectuar cualquier pago por
concepto de derechos laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o por
cumplir con la responsabilidad solidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo,
ya sea en negociacion extrajudicial o dentro de juicio; la fianza estarad vigente por lo
menos un ano posterior a la terminacion de los trabajos y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva por autoridad competente.

La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de
las mismas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora,
con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza requerida de
acuerdo a lo estipulado en los articulos 282 y 283 de la Ley mencionada.

La fianza solo podrd ser cancelada por autorizacion por escrito del Sistema de Agua
Potable, Drenaje y Alecantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, sometiéndose la
Afianzadora a la competencia de los Tribunales del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco; en caso de modificacion o ampliaciéon del contrato de obra mencionado, la
afianzadora responderd, de cualquier forma, por el contrato original y si hubiera
endoso de aumento también lo hard por las modificaciones’.

Novena.- DANOS A TERCEROS.

“El Contratista” serd el Unico responsable de los darios y perjuicios que con motivo de
la obra se causen al “Seapal-Vallarta” o a terceros, o por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o
por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

El contratista deberd contratar seguros que respondan por danos a terceros, a la
obra y por robo de materiales y equipo de instalacion permanente

Décima.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales y
las derivadas de las disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de
seguridad social, ante los trabajadores, quienes les suministren materiales para la
misma, las diversas instituciones y organismos publicos, sin que por ningin motivo se
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considere patrén al “Seapal-Vallarta” quien serd ajeno a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones.

“El Contratista” serd exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y
trabajadores de todos los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales
o colectivos reconocen a dichos empleados y trabajadores, incluyendo, pero no
limitdndose a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones, remuneraciones,
pagos por terminaciéon del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de
cualquier indole, sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista”
demandare al “Seapal-Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El
Contratista” deberd pagar al “Seapal-Vallarta” las cantidades que se eroguen por
dicho motivo, al igual que los gastos, costas y honorarios, asi como los daros y
perjuicios que esto ocasionare.

“El Contratista” entregard copia certificada al “Seapal-Vallarta” de cualquier
liguidacion que realice a sus trabajadores por concepto de terminacion de la
relacion laboral, en dicha liquidacién se especificardn los pagos que se realicen al
trabajador por motivo de su liquidacion.

“El Contratista” libera al “Seapal-Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral,
civil, mercantil, administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese,
por lo que serd responsable vy, si fuere el caso, indemnizard por cualquier accidente o
dafio que afecte a terceros y que sean causados directamente por la ejecucidon de
este contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus empleados, sus
subcontratistas o los bienes suministrados.

Si el tercero demandard al “Seapal-Vallarta” y se negociare o se condenare al pago
de una suma, “El Contratista” la restituird de forma inmediata con el
correspondiente recargo de los intereses calculados a la tasa del 10% (diez por
ciento) mensual de interés convencional antes mencionado.

“El Contratista” deberd proporcionar al “Seapal-Vallarta” un listado con los
nombres, domicilios, puesto, salario integrado y numero de afiliacién al Seguro Social
de todos y cada uno de sus trabajadores, que se encuentren laborando en la obra
materia del presente contrato, y permitird inspecciones sorpresa por parte del
“Seapal-Vallarta” o las autoridades correspondientes para verificar la informacién.

“El Contratista” tendrd la obligacién de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro
Social, tener contratos individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta
Junta Especial de la Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al
corriente en todas sus obligaciones obrero-patronales con ellos.
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En caso de incumplimiento por parte de “El Contratista” en suministrar la
informacién de sus trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran
generar responsabilidad solidaria por parte del “Seapal-Vallarta”, este ultimo
podrd retener los pagos pendientes a “El Contratista”, retencion que no generard
ningun tipo de interés ni responsabilidad, cuyo monto podra ser aplicado para el
pago de obligaciones patronales, gastos, costas y honorarios, asi como los darios y
perjuicios que esto ocasionare.

Décima Primera.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolédgica y
de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le senale el “Seapal-Vallarta”.

Cualquier responsabilidad, darios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
serdan a cargo de “El Contratista”, que podrdan ser reclamadas por “Seapal-Vallarta
por la via judicial y la fianza correspondiente.

”

Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de
cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito del “Seapal-Vallarta”.

Si con motivo de la cesiéon de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se
origina un atraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.

Décima Segunda.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal-Vallarta”
en tanto no sean aclaradas por éste serd causa de situacién de mora de la empresa.

Décima Tercera.- SEGURIDAD DE LA OBRA.

“El Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, senales y
medidas preventivas y de orientacidon que se requieran para evitar los riesgos que se
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corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd
sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la
empresa con la leyenda “Al Servicio del Seapal-Vallarta” como medida de
identificacion de los propios trabajadores al servicio de la empresa para los trabajos
contratados.

Décima Cuarta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.

Serd obligacion de “El Contratista”, la tramitacién y obtencién de todas las
autorizaciones o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos senalados por “Seapal-Vallarta” En
caso de incumplimiento “Seapal Vallarta” los podrd proporcionar y su costo serd
descontado del pago de sus estimaciones.

Décima Quinta.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“Seapal-Vallarta” designard por escrito al residente de obra con anterioridad al
inicio de los trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico designado por el
“Seapal-Vallarta”, quien fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la autorizaciéon de las estimaciones presentadas por “El Contratista”.

Tendrd las funciones indicadas en el articulo 104 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo que sea aplicable a los trabajos objeto de
este contrato. La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de
los trabajos.

En la designacién del servidor publico que fungird como residente de obra, “Seapal-
Vallarta” deberda tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades,
experiencia y capacidad suficiente para llevar la administracion y direcciéon de los
trabajos, debiendo considerar el grado académico de formaciéon profesional de la
persona, experiencia en administracién y servicios relacionados con las obras,
desarrollo profesional y el conocimiento de trabajos similares de los que se hara
cargo en cuanto a las funciones indicadas en la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y por ende deberd darle seguimiento y vigilar el
cumplimiento del presente contrato desde el inicio de los trabajos hasta que
concluya el periodo por defectos y vicios ocultos del mismo.
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“Seapal-Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El
Contratista” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con
su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad del “Seapal-Vallarta” realizar la inspecciéon de todos los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un
profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, el que
deberd previamente ser aceptado por el “Seapal-Vallarta” y cuya aceptaciéon la
podrd revocar a su criterio.

El representante de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las
observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima Sexta.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.

“Seapal-Vallarta” verificard que las obras objeto de este contrato se estén
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para
lo cual comprobard periédicamente el avance de las obras, en la inteligencia de que
la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

Décima Séptima.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha serialada en el programa,
cubrird como pena convencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos
que no se hayan realizado en la fecha de terminacién serialada en el programa, en
base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x (IC-IE).
IC = Inversién Contratada.

IE = Inversiéon Ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Décima Octava.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.

Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra, que se ird incrementando en la medida en que

Jql|Pagina



r 1

=S
L Puerto /‘

[

LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
“ElL Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se
calculard segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x (IC-1IE) x (FTR-FTA) /30

IC = Inversién Contratada.

IE = Inversién Ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR = Fecha de Terminacién Real de la obra.

FTA = Fecha de Terminacién Autorizada de la obra.

Décima Novena.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la
obra a “Seapal-Vallarta” a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminaciéon; en caso contrario, serd considerado en estado de mora
para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio en
la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no se tomardn en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio del “Seapal-Vallarta” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se
apliquen, “Seapal-Vallarta” podrda optar entre exigir el cumplimiento de este
contrato, o bien, la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia
de cumplimiento del contrato, total o parcialmente, segun proceda en la rescision.

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente,
“Seapal-Vallarta” podrd exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo
ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Vigésima.- RESCISION.

“Las Partes” convienen en que el presente contrato podrd ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “Seapal-Vallarta” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién
correspondiente.
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Si “Seapal-Vallarta” opta por la rescisidon administrativa de este contrato, se
apegard a lo establecido en los articulos 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 56 del Reglamento
de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y lo no dispuesto en
este, a las disposiciones aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Vigésima Primera.- CAUSAS DE RESCISION,

Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte del “Seapal-Vallarta” y que
son imputables a “El Contratista” sin necesidad de declaracién judicial, son las que a
continuacién se senalan:

1.- Sino inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha senalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal-
Vallarta”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado,
no acata las érdenes dadas por escrito por “Seapal-Vallarta”.

4.- Sino da cumplimiento al programa de trabagjo, a juicio del “Seapal-Vallarta”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos, en concurso mercantil en los
términos de la Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesidon de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o
los derechos derivados del mismo sin el consentimiento del “Seapal-Vallarta”.

7.- Si “El Contratista” no da al “Seapal-Vallarta” y a las instituciones oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,

vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del “Seapal-
Vallarta” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Q.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de la obra.
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10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito del “Seapal-Vallarta”.

T1.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito el tener una determinada nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el
contrato, y

13.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su
incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el articulo 50 del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el
presente contrato, las leyes, tratados y demds normas y principios de derecho
aplicables.

Vigésima Segunda.-RECEPCION DE OBRA.

“Seapal-Vallarta” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este contrato, segun lo
siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio del “Seapal-
Vallarta”; en este caso, se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo “Seapal-Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se
liquidardn en la forma que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

c) Cuando “Seapal-Vallarta” rescinda el contrato, en este caso la recepciéon parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el
contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resoluciéon respectiva.

e) “El Contratista” avisard por escrito al “Seapal-Vallarta” la fecha de terminacion

de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias hdbiles a partir
de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.
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Al término de la obra, se levantard acta de entrega-recepcién con lo cual se dara
por terminada y entregada la obra. La recepcién parcial o total de las obras y la
liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos que deban
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

Vigésima Tercera.- DEDUCCION DE ADEUDOS.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “Seapal-Vallarta”
a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la
fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Vigésima Cuarta.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

“Seapal-Vallarta” se obliga a poner a disposiciéon de “El Contratista”, el(los) sitio(s) en
el(los) que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte del “Seapal-Vallarta” en la entrega oportuna del(los)
sitio(s) en el(los) que deban llevarse a cabo los trabajos de “El Contratista”,
prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los
trabajos, debiendo constar por escrito, en su caso, la entrega y recepciéon del(los)
sitio(s).

“El Contratista” deberd avisar o solicitar por escrito al “Seapal-Vallarta” la puesta a
disposicion del sitio de obra, en caso de que no contara con ella dentro de los 3 (tres)
dias naturales al hecho, para poder aducir el incumplimiento por parte del “Seapal-
Vallarta”.

Vigésima Quinta.- MODIFICACION CONCEPTOS.

“El Contratista” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificacién de los
conceptos y fechas del contrato que se asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera
enterado el supervisor, como lo son prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a las especificaciones, etc, no tendrdn validez si no
cuentan con solicitud formal al “Seapal-Vallarta” por parte de “El Contratista” y
aprobacién por escrito por parte del Director General como titular y/o apoderado
general representante del “Seapal-Vallarta”; cualquier autorizacién verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.
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Vigésima Sexta.- NEGATIVA FICTA

En todos los casos en que “Seapal-Vallarta” sea omiso en contestar dentro del
término o plazo establecido a “El Contratista” respecto de la autorizacidén o
determinacién de cualquier situacién o estimacién, se tendrd por contestado en
sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por escrito en sentido
contrario.

Vigésima Séptima.- NOTIFICACIONES.

Los avisos o notificaciones entre “Las Partes” serdn por escrito y se hardn
personalmente o por correo certificado con acuse de recibido al domicilio que a
continuacién se mencionan a no ser que cualquiera de “Las Partes” notifique a la otra
de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la recepcién de
notificaciones a “El Contratista” se entenderdn recibidas y debidamente hechas
cuando tales notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje
o labore para “El Contratista” y los términos comenzardn a correr a partir del dia
siguiente a la realizacion de las mismas.

“Seapal-Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado
en la Avenida Francisco Villa s/n, Esquina con Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro
Cardenas, de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.

“El Contratista” designa como su domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado
en , teléfono (Correo Electrénico: ), mismo que senala

para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

Vigésima Octava.- JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la
jurisdiccién y competencia de los organos jurisdiccionales de este Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa
pudiera corresponderles.

“Las Partes” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estardn
a lo dispuesto por el Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco, la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
demds disposiciones normativas aplicables.
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD
Leido que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo
ratifican y firman en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia del afio
2023 dos mil veintitrés.

Por “Seapal-Vallarta™

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nufiez
Director General y Apoderado General del Sistema de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Por “El Contratista™

Testigos:
Lic. Saul Léopez Tapia Arce Ing. Alvaro Roberto Luna
Subdirector Juridico del Seapal- Director de Estudios y Proyectos del
Vallarta Agua del Seapal-Vallarta
C.P. José Juan Gabriel Salcedo Angulo Lic. Janeth Lorena Palomera Gil
Contralor del Seapal-Vallarta Direccion Administrativa del Seapal-

Vallarta

Esta hoja de firmas pertenece al Modelo de Contrato de Obra N2 SEAPAL-2023-XX-AD “
celebrado entre el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, “SEAPAL-VALLARTA” y por la otra, la Empresa
“El Contratista”
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA

No. SEAPAL-2023-10-AD

Hoja Membretada Licitante

PT-03

BASES DE LICITACION COMPLETAS

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

LUGARY FECHA:

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para
participar en la Licitacién No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que por parte de la empresa y/o

persona fisica:
estamo

modeld de contrato
fial de ¢

firmados

Sin ma
comentario.

er

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

Documento PE-02
Catalogo de Conceptos
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

Documento PE-03
Carta Compromiso

40|Pdagina



r |

) Puerto e
,‘Lﬁ ( SEAPAL |

|-

LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

Hoja Membretada Licitante
PE-03

CARTA COMPROMISO
LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Invitacién No. (ANOTAR NUMERO), de fecha (ANOTAR DIA, MES Y ANO), para
participar en la presente Licitacién No. (ANOTAR NUMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O
DESCRIPCION DE LA OBRA).

Sobre el particular el suscrito: , en mi calidad de
, manifiesto a usted lo siguiente:

1).- Oportunamente se recogioé las bases de la Licitacién relativas a: anotar nombre
y/o descripcién de la obra , Y se ha tomado debida
nota de los datos y las bases a que se sujetard este, conforme a los cuales se llevard a cabo
la obra. aceptandose integramente los requisitos en las citadas bases.

2).- Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae en el pliego de
referencias, asi como lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones, reunion a la
cual asistimos a través de nuestro representante segin consta en la misma.

3).- Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce y acepta la Ley de Obra Publica para el

corres
enlo co

4).- Qu
proporci atenido y que se ha
tomado en consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que
proponemos.

5).- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases
de la presente Licitacion, el modelo del contrato, anexos técnicos — econdmicos. y las
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones, las cuales han sido tomadas en
consideracién al formular esta propuesta

6).- De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva, la que con un
importe de $ 000,000.00 (00/100 m.n.), antes del IVA, y con un importe total $ 000,000.00
(00/100 mn.) ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IV.A); la cual se
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece la convocatoria, el proyecto,
las especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demas
documentos del caso en el orden que se establece a continuacion:
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

Por este mismo conducto, manifiesto bajo protesta de conducirme con verdad, nuestro
compromiso formal de cumplir con la propuesta en los términos establecidos en el articulo
97 de la ley de obra publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual, en un
término no mayor de 10 dias hdbiles a partir de la firma del contrato, en caso de vernos
favorecidos, entregaremos a usted la garantia por cumplimiento del contrato.

Manifiesto que, con el conocimiento pleno, acepto que, en caso de incumplimiento de lo
asentado en el parrafo anterior, serd suspendido el registro de nuestra empresa en el
padrén de contratistas por un lapso de un ario y por ende se desechard nuestra propuesta.

ademds, comunico a ustedes que mi representante técnico en la obra serda el c.
con cedula profesional no. ,

expedida por la direccion general de profesiones de la secretaria de educacién publica, y
quien conoce las normas técnicas, el proyecto y especificaciones y tiene suficiente
experiencia en obras de indole de la que se llevard a cabo.

Quedamos entendidos que la entidad verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura, incluyan la informaciéon, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de la Licitacion procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de
alguno de ellos o que algun rubro en lo individual este incompleto.

ATENTAMENTE

EMIPLO

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

Documento PE-04
Programa General De Ejecuciéon De Los
Trabajos
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO No.

PE-04
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
FECHA DE APERTURA:
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CLAVE ) IMPORTE ANO
DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD [ CANTIDAD
PARTIDA [ SUBPARTIDA | NoCONCEPTO TOTAL [ SEMANA [ SEMANA [ SEMANA | SEMANA [ SEMANA [ SEMANA | SEMANA SEMANA | SEMANA

L [N/

[ |
L J LN T

~
N

)
//

G

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO %

IMPORTE PARCIAL $

IMPORTE ACUMULADO $
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

Apartado 1A
Verificaciéon De La Recepciéon De
Documentos
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

DOCUMENTOS ADJUDICACION DIRECTA

PT-01 SI NO
* Personalidad juridica del participante
* Copia del Acta de Aceptacion al Padrén de Contratistas.
. Declaracién de no estar en los supuestos del articulo 48 de la ley de obra
publica del estado de Jalisco y sus Municipios
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA SI NO
a).- Copia de la invitacién y Manifestacién de Aceptacién para Participar en
PT-02 este Procedimiento
b).- Manifestacién de datos para oir y recibir notificaciones
PT-03 Bases De licitacién Completas Y Modelo de Contrato
PE-01 Catdlogo De Conceptos Formato Excel
PE-02 Catdlogo De Conceptos Pdf
PE-03 Carta Compromiso
PE-04 Programa General De Ejecucién De Los Trabajos
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
No. SEAPAL-2023-10-AD

Planos (1 hoja)
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