



**SEAPAL VALLARTA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 22 de mayo del 2019, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación SEAPAL N.º 58/94137/2019. A adquirirse con recursos propios. Denominado:

**SUMINISTRO, INSTALACION, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PARA CANAL PARSHALL DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

**EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo aplicable en las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de SEAPAL VALLARTA, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación SEAPAL N.º 58/94137/2019. A comprarse con recursos propios. Denominado:

**SUMINISTRO, INSTALACION, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PARA CANAL PARSHALL DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado.

---

No hubo preguntas

**EMPRESAS QUE ASISTIERON:**

**NOMBRE**

**REPRESENTANTE**

**FIRMA**

**NO SE PRESENTARON**

Siendo las 11:10 del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

“La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta”.



**L.C.P. MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ  
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
DEL SEAPAL VALLARTA**



**ING. JUAN RAMON BECERRA DUEÑAS  
JEFE DEPTO. DE SANEAMIENTO  
SEAPAL VALLARTA**



**C. HECTOR GABRIEL RAMIREZ FLORES  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
SEAPAL VALLARTA**