


SEAPAL N° LPNSC/05/2081/2022
A) SEGURO DE PLANTA NORTE II

DOCUMENTOS INDISPENSABLES (ANEXO 8)

PARTIDA	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR							
				AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGUROS EL POTOSI S.A.		SEGUROS INBURSA, S.A.		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	
				CUMPLE		CUMPLE					
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	1	SERVICIO	POLIZA DE SEGURO PARA PLANTA NORTE II CON VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 12:00 HRS DEL 01 DE ENERO DEL 2023.								
COBERTURAS	VALORES TOTALES	SUMA ASEGURADA									
INCENDIO DE EDIFICIOS	\$ 99'000,000.00	\$ 99'000,000.00			NO	SI		SI		SI	
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS	90% de la S.A. Edificio				NO	SI		SI		SI	
BIENES CUBIERTOS BAJO CONVENIO EXPRESO PARA FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS.		\$ 19'800,000.00			NO	SI		SI		SI	
TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA	90% de la S.A. Edificio				NO	SI		SI		SI	
BIENES CUBIERTOS BAJO CONVENIO EXPRESO PARA TERREMOTOS Y ERUPCION VOLCANICA.		\$ 19'800,000.00				SI		SI		SI	
REMOCION DE ESCOMBROS	10% de la S.A. Edificio				NO	SI		SI		SI	
REMOCION DE ESCOMBROS T.E.V.	10% de la S.A. Edificio				NO	SI		SI		SI	
REMOCION DE ESCOMBROS FHM	10% de la S.A. Edificio				NO	SI		SI		SI	
MULTICLAUSULA AL 5%					NO	SI		SI		SI	
Adicionales: TODO RIESGO											
INCENDIO DE LOS CONTENIDOS	\$ 150'000,000.00	\$ 150'000,000.00			NO	SI		SI		SI	
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS	90% de S.A. Contenidos				NO	SI		SI		SI	
TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA	90% de S.A. Contenidos				NO	SI		SI		SI	
MULTICLAUSULA AL 5 %											



Adicionales: TODO RIESGO					NO	SI		SI		SI	
PERDIDAS CONSECUENCIALES INCENDIO DE EDIFICIOS, RIESGOS HIDROMETEREOLIGICOS, ERUPCION VOLCANICA TERREMOTO PÉRDIDAS CONSECUENCIALES, GASTOS FIJOS Y SALARIOS.	\$ 95'250,000.00	\$ 95'250,000.00			NO	SI		SI		SI	
PERIODO DE INDEMINZACION 11 MESES					NO	SI		SI		SI	
RESPONSABILIDAD CIVIL ACTIVIDADES	\$ 32'000,000.00	\$ 32'000,000.00			NO	SI		SI		SI	
RAMOS TECNICOS					NO	SI		SI		SI	
ROTURA DE MAQUINARIA	\$90'000,000.00	\$90'000,000.00			NO	SI		SI		SI	
EQUIPO ELECTRONICO	\$60'000,000.00	\$ 60'000,000.00			NO	SI		SI		SI	
CRISTALES	\$100,000.00	\$100,000.00			NO	SI		SI		SI	

COBERTURAS	COASEGUROS	DEDUCIBLES									
EDIFICIO INCENDIO, RAYO Y EXPLOSION	SIN COASEGURO	SIN DEDUCIBLE			NO	SI		SI		SI	
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS TODO RIESGO	COASEGURO DEL 10.00%	1.00% DEL VALOR DE REPOSICION DE LA ESTRUCTURA AFECTADA									
TERREMOTO	COASEGURO DEL 10%	1% S/SUMA ASEGURADA C/MN DE 100 Y MAX 1,500 DSMVDF DED S/SUMA ASEG 2.00%			NO	SI		SI		SI	
REMOCION DE ESCOMBROS	SIN COASEGURO	SIN DEDUCIBLE									
CONTENIDOS											










INCENDIO, RAYO Y EXPLOSION		SIN DEDUCIBLE									
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS TODO RIESGO	COASEGURO DEL 10.00%	1.00% DEL VALOR DE REPOSICION DE LA ESTRUCTURA AFECTADA			NO	SI		SI		SI	
TERREMOTO	COASEGURO DEL 10%	1% S/SUMA ASEGURADA C/MN DE 100 Y MAX 1,500 DSMVDF DED S/SUMA ASEG 2.00%			NO	SI		SI		SI	
REMOCION DE ESCOMBROS	SIN COASEGURO	SIN DEDUCIBLE			NO	SI		SI		SI	
PERDIDAS CONSECUCIONALES											
CRISTALES		5% S/PERDIDA CON UN MINIMO 3 DSMGVDF			NO	SI		SI		SI	
RESPONSABILIDAD CIVIL ACTIVIDADES E INMUEBLES		DED. 5% SOBRE RECLAMACION CON MINIMO DE 50 DSMVDF			NO	SI		SI		SI	
EQUIPO ELECTRONICO		5% S/PERDIDA COMO MINIMO 60 DSMGVDF			NO	SI		SI		SI	
RAMOS TECNICOS											
ROTURA DE MAQUINARIA BASICA EXPLOSION FISICA FUERZA CENTRIFUGA EXPLOSION MOTORES DE COMBUSTION INTERNA CASCO PARA MAQUINAS MOVILES		2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO			NO	SI		SI		SI	
GASTOS EXTRAS											
PERDIDA DE BENEFICIO POR ROTURA DE MAQUINARIA		7 DIAS DE ESPERA			NO	SI		SI		SI	
CLAUSULAS ESPECIALES											





Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

PERMISO		AUTORIZACION PARA REPONER, RECONSTRUIR O REPARAR			NO	SI		SI		SI	
GRAVAMENES		HONORARIOS A PROFESIONISTAS, LIBROS Y REGISTROS			NO	SI		SI		SI	
CINCUENTA METROS		RENUNCIA DE INVENTARIOS			NO	SI		SI		SI	
PLANOS, MOLDES Y MODELOS		RENUNCIA DE SUBROGACION EN CONTRA DE FILIALES			NO	SI		SI		SI	
ERRORES U OMISIONES CLAUSULA DE COBERTURA GLOBAL PARA EQUIPO ELECTRONICO Y ROTURA DE MAQUINARIA (SOLAMENTE SE DECLARARAN LOS 3 EQUIPOS MAS REPRESENTATIVOS)		REINSTALACION AUTOMATICA DE SUMA ASEGURADA CON COBRO DE PRIMA			NO	SI		SI		SI	
ENTREGAR COPIA DE CALIFICACION DEL IDATU CON UN VALOR SUPERIOR A 8,1 CON REFERENCIA AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021					NO		NO	SI		SI	
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO QUE EL NUMERO DE CABINA EXCLUSIVA PARA REPORTE DE SINIESTROS DE SEAPAL VALLARTA, NO ATENDERA MAS ASEGURADORAS					NO		NO	SI		SI	
DEBERA PRESENTAR POLIZA MUESTRA DE CADA UNO DE LOS RAMOS					NO	SI		SI		SI	
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDA QUE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGO DE SINIESTROS SERAN LOS SIGUIENTES: COBERTURA AUTOMATICA INMEDIATA, ENTREGA DE ENDOSO MAXIMO 4 DIAS HABILES, PAGO DE SINIESTROS 100% DOCUMENTADOS MAXIMO 5 DIAS HABILES					NO	SI		SI		SI	

ATENTAMENTE
PUERTO VALLARTA, JALISCO A 27 DE ENERO DEL 2022


C. CARLOS ALBERTO GUERRERO MADRIGAL
ENCARGADO DE LA JAFATURA DE SERVICIOS GENERALES





SEAPAL N° LPNSC/05/2081/2022

B) SEGURO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

DOCUMENTOS INDISPENSABLES (ANEXO 8)

PARTIDA	CANT.	ARTICULO	ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR							
				AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGUROS EL POTOSI S.A.		SEGUROS INBURSA, S.A.		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	
				CUMPLE		CUMPLE					
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	1	POLIZA DE SEGURO PARA EDIFICIOS DEL SISTEMA CON VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 12:00 HRS DEL 01 DE ENERO DEL 2023	LISTADO DE COBERTURAS Y EDIFICIOS								
UBICACIÓN DEL RIESGO:											
OFICINAS GENERALES:		AV. FCO. VILLA ESQ. AVILA CAMACHO, COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 4833			NO	SI		SI			NO
ALMACEN GENERAL:		CALLE LAS PALMAS 109, FRACC. VILLARTA VILLAS. C.P. 48328			NO	SI		SI			NO
CENTRO DE CAPACITACION:		CUAUTEMOC S/N COL. CALOSO			NO	SI		SI			NO
PLANTA DE REMOCION:		PALOMA # 20 COL. CAMPESTRE LAS CAÑADAS			NO	SI		SI			NO
PLANTA CUALE:		RIVERA DEL RIO COL. BUENOS AIRES			NO	SI		SI			NO
PLANTA NORTE I:		AV. MEXICO S/N ENTRE AV. LAS PALMAS Y PASEO DE LAS FLORES, COL. MOJONERAS			NO	SI		SI			NO
OFICINA IXTAPA:		CALLE MEXICO NO. 164 COL. CENTRO IXTAPA			NO	SI		SI			NO
PLANTA LAS PALMAS:		DOMICILIO CONOCIDO LAS PALMAS JALISCO			NO	SI		SI			NO
PLANTA MISMALOYA:		DOMICILIO CONOCIDO MISMALOYA JALISCO			NO	SI		SI			NO
BODEGA PALMAR DE ARAMARA:		PLAZA PALMAR DE ARAMARA LOC. 114, ENTRE P. SANCHEZ Y MAR CARIBE, COL. PALMAR DE ARAMARA			NO	SI		SI			NO
OFICINAS PITILLAL		AV. PRICILIANO SANCHEZ NO. # 720, DELG. PITILLAL			NO	SI		SI			NO
OFICINAS COAPINOLE		GUATEMALA 636ª COL. COAPINOLE			NO	SI		SI			NO
OFICINA LAS PALMAS		DOMICILIO CONOCIDO			NO	SI		SI			NO
PLANTA POTABILIZADORA, POZO SAN LUIS:		AV. LAS TORRES ENTRE AV. LOS TULES Y TUCAN			NO	SI		SI			NO
DEPTO. PRODUCCION DE AGUA:											
Pozo No. 11		Río Nogalito			NO	SI		SI			NO
Pozo No. 12		Río Nogalito			NO	SI		SI			NO
Pozo No. 18		Francisco Murguía			NO	SI		SI			NO

Pozo No. 23 Paseo de las Flores y Av. México		NO	SI		SI			NO
Pozo No. 37 Reforma 207		NO	SI		SI			NO
Pozo No. 38 Paseo de la Industria 158		NO	SI		SI			NO
Pozo Juntas No. 01 Pascual Orozco y Lázaro Cárdenas		NO	SI		SI			NO
Pozo Ixtapa No. 01 Iturbide y Felipe Ángeles		NO	SI		SI			NO
Pozo Ixtapa No. 02 Prisciliano Sánchez y Mariano Otero		NO	SI		SI			NO
Pozo Ixtapa No. 03 Jalisco y Tuna		NO	SI		SI			NO
Pozo Radial Río Ameca		NO	SI		SI			NO
Tanque Ixtapa No. 5 Fco. Villa y Esmeralda		NO	SI		SI			NO
Rebombeo C. Chinas 1 Carret. Barra Navidad y Delfines		NO	SI		SI			NO
Rebombeo C. Chinas 2 Coapinole y Caracoles		NO	SI		SI			NO
Rebombeo Ixtapa 1,2,3 Juárez		NO	SI		SI			NO
Rebombeo Galería Palmas Carretera a las Palmas		NO	SI		SI			NO
Cárcamo C. Chinas No. 1 A mapas y la Playa		NO	SI		SI			NO
Cárcamo C. Chinas No. 2 Easy y la Playa		NO	SI		SI			NO
Cárcamo Aquiles Serdán Aquiles Serdán		NO	SI		SI			NO
Cárcamo Agustín Rodríguez Agustín Rodríguez y Morelos		NO	SI		SI			NO
Cárcamo el Raquet David Alfaro Siqueiros y Febronio Uribe		NO	SI		SI			NO
Cárcamo Educación Facultad de Derecho		NO	SI		SI			NO
Cárcamo Marina Golf No. 1 Pelicanos y Av. Paseo de la Marina		NO	SI		SI			NO
Cárcamo Marina Golf No. 2 Paseo Bocanegra y Albatros		NO	SI		SI			NO
Cárcamo Villa las Flores Paseo de las Flores No. 270		NO	SI		SI			NO
Cárcamo las Juntas Pino Suárez y Ramón Corona		NO	SI		SI			NO
Cárcamo las Palmas Diego Rivera		NO	SI		SI			NO
Cárcamo Rodolfo Gómez Rodolfo Gómez s/n		NO	SI		SI			NO
Cárcamo Boca de Tomatlan Pelicanos		NO	SI		SI			NO
Crucero Norte-Centro Av. México		NO	SI		SI			NO
Crucero Norte -Ixtapa Av. México		NO	SI		SI			NO

DINERO Y VALORES (DENTRO, FUERA DEL SISTEMA, EN TRANSITO):

A. OFICINAS CENTRALES \$ 300,000.00 (RECOLECCION DIARIA)		NO	SI		SI			NO
B. OFICINAS IXTAPA \$ 200,000.00 (RECOLECCION SEMANAL)		NO	SI		SI			NO
C. OFICINAS PALMAS \$ 200,000.00 (RECOLECCION MENSUAL)		NO	SI		SI			NO
D. OFICINAS PITILLAL \$ 500,000.00 (RECOLECCION SEMANAL)		NO	SI		SI			NO
E. OFICINA UNIRSE \$ 100,000.00 (RECOLECCION MENSUAL)		NO	SI		SI			NO
F. OFICINA COAPINOLE \$ 200,000.00 (RECOLECCION SEMANAL)		NO	SI		SI			NO

OFICINAS ARRENDADAS

OFICINA COAPIÑOLE	Guatemala 636-A Col. Coapiñole			NO	SI		SI			NO
OFICINA LAS PALMAS	Domicilio Conocido			NO	SI		SI			NO
OFICINA IXTAPA	Calle México no. 164			NO	SI		SI			NO

1.- OFICINAS GENERALES (EDIF. ATENCION USUARIOS, AREA TECNICA, AREA ADMINISTRATIVA. EDIFICIOS ALMACEN, EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION, PLANTA DE REMOCIÓN, PLANTA CUALE, PLANTA NORTE I OFICINAS IXTAPA, PLANTA MISMALOYA, PALMAR DE ARAMARA, POZO SAN LUIS Y PLANTA LAS PALMAS)				NO	SI		SI			NO
---	--	--	--	----	----	--	----	--	--	----

DESGLOSE DE SUMA ASEGURADA: EDIFICIOS	CONTENIDOS									
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATENCION A USUARIOS	\$ 6 400,000.00	\$ 1'200,000.00		NO	SI		SI			NO
AREA TECNICA	\$ 7'700,000.00	\$ 1'500,000.00		NO	SI		SI			NO
AREA ADMINISTRATIVA	\$ 10'500,000.00	\$ 2'763,718.37		NO	SI		SI			NO
EDIFICIO DE INFORMATICA	\$ 2'666,575.35			NO	SI		SI			NO
EDIFICIOS ALMACEN	\$ 6'000,000.00	\$ 13'000,000.00		NO	SI		SI			NO
CENTRO DE CAPACITACION	\$ 2'500,000.00	\$ 200,000.00		NO	SI		SI			NO
PLANTA REMOCION	\$ 8'200,000.00	\$ 2'000,000.00		NO	SI		SI			NO
PLANTA RIO CUALE	\$ 7'500,000.00	\$ 2'000,000.00		NO	SI		SI			NO
PLANTA NORTE I	\$ 4'800,000.00	\$ 2'500,000.00		NO	SI		SI			NO
OFICINA IXTAPA		\$ 500,000.00		NO	SI		SI			NO
PLANTA MISMALOYA	\$ 4'500,000.00	\$ 4'300,000.00		NO	SI		SI			NO
PLANTA LAS PALMAS	\$ 1'500,000.00	\$ 2'000,000.00		NO	SI		SI			NO
OFNA. PALMAR DE ARAMARA	\$ 1,000,000.00			NO	SI		SI			NO
PLANTA POTABILIZADORA SAN LUIS	\$ 2'000,000.00	\$ 10'000,000.00		NO	SI		SI			NO
PRODUCCION AGUA POTABLE	\$ 1'000,000.00	\$ 29'217,228.00		NO	SI		SI			NO
OFICINA PITILLAL	\$ 6'264,000.00	\$ 2'218,735.00		NO	SI		SI			NO
TOTAL	\$ 72'530,575.35	\$ 73'399,681.37		NO	SI		SI			NO

**ANEXO A
POLIZA DE PROTECCION ANUAL SEAPAL VALLARTA
EDIFICIOS Y OFICINAS**

VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. DEL 01 DE FEBRERO 2022, A LAS 12:00 HRS. DEL 01 DE ENERO DEL 2023

SUMAS ASEGURADAS AL 100%

COBERTURAS	VALORES TOTALES	SUMA ASEGURADA								

TODO RIESGO			DED S/SUMA ASEG 2.00%							
TERREMOTO	COASEGURO DEL	10% SIN DEDUCIBLE								
REMOCION DE ESCOMBROS					NO	SI		SI		NO
CONTENIDOS										
INCENDIO, RAYO Y EXPLOSION	COASEGURO DEL 10.00%	SIN DEDUCIBLE 1.00% DEL VALOR DE REPOSICION DE LA ESTRUCTURA AFECTADA 1% S/SUMA ASEGURADA C/MN DE 100 Y MAX 1,500 DSMVDF DED S/SUMA ASEG 2.00%								
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS TODO RIESGO					NO	SI		SI		NO
TERREMOTO REMOCION DE ESCOMBROS	COASEGURO DEL	10% SIN DEDUCIBLE								
					NO	SI		SI		NO
PERDIDAS CONSECUENCIALES										
INCENDIO: PERDIDAS CONSECUENCIALES		3 DIAS DE ESPERA								
DEMÁS RIESGOS RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS		7 DIAS DE ESPERA								
TERREMOTO PERD, CONSECUENCIALES GASTOS FIJOS Y SALARIOS		7 DIAS DE ESPERA			NO	SI		SI		NO
RESPONSABILIDAD CIVIL										
ACTIVIDADES E INMUEBLES		DED. 10% SOBRE RECLAMACION CON MINIMO DE 20 DSMVDF								
					NO	SI		SI		NO


A

(Handwritten marks and signatures on the right side of the page)

RAMOS TECNICOS										
ROTURA DE MAQUINARIA BASICA		2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO								
EXPLOSION FISICA FUERZA CENTRIFUGA		2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DE LEQUIPO DAÑADO								
EXPLOSION MOTORES DE COMBUSTION INTERNA		2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO			NO	SI		SI		NO
CASCO PARA MAQUINAS MOVILES		2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO								
GASTOS EXTRAS										
PERDIDA DE BENEFICIO POR ROTURA DE MAQUINARIA		7 DIAS DE ESPERA			NO	SI		SI		NO
ENTREGAR COPIA DE CALIFICACION DEL IDATU CON UN VALOR SUPERIOR A 8.1 CON REFERENCIA AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021					NO		NO	SI		SI
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO QUE EL NUMERO DE CABINA EXCLUSIVA PARA REPORTE DE SINIESTROS DE SEAPAL VALLARTA, NO ATENDERA MAS ASEGURADORAS					NO		NO	SI		SI
DEBERA PRESENTAR POLIZA MUESTRA DE CADA UNO DE LOS RAMOS					NO	SI		SI		SI
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDA QUE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGO DE SINIESTROS SERAN LOS SIGUIENTES: COBERTURA AUTOMATICA INMEDIATA, ENTREGA DE ENDOSO MAXIMO 4 DIAS HABILES, PAGO DE SINIESTROS 100% DOCUMENTADOS MAXIMO 5 DIAS HABILES					NO	SI		SI		SI

ATENTAMENTE

PUERTO VALLARTA, JALISCO A 27 DE ENERO DEL 2022


C. CARLOS ALBERTO GUERRERO MADRIGAL
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES



