

3.1	240	KM	UBICACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES.	\$1,484.35	\$356,244.00	\$2,290.00	\$549,600.00
3.2	240	KM	NIVELACIÓN DE TAPAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES.	\$3,644.64	\$874,713.60	\$5,825.00	\$1,398,000.00
3.3	1	ESTUDIO	ACTUALIZACIÓN DE PLANIMETRÍA	\$189,222.63	\$189,222.63	\$200,000.00	\$200,000.00
3.4	1455	PIEZA	INSPECCIÓN Y REFERENCIACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS.	\$213.20	\$310,206.00	\$345.00	\$501,975.00
3.5	138	ELEMENTO	UBICACIÓN Y REFERENCIACIÓN DE ESTRUCTURAS ESPECIALES.	\$5,358.69	\$739,499.22	\$9,500.00	\$1,311,000.00
3.6	1088	PIEZA	DETECCIÓN Y UBICACIÓN DE CAJAS OCULTAS.	\$205.64	\$223,736.32	\$295.00	\$320,960.00
3.7	1088	PIEZA	DESASFALTADO DE TAPAS.	\$277.63	\$302,061.44	\$395.00	\$429,760.00
3.8	900	PIEZA	APERTURA DE TAPAS SELLADAS.	\$142.21	\$127,989.00	\$185.00	\$166,500.00
3.9	1275	PIEZA	DESAZOLVE O ACHIQUE DE CAJAS.	\$256.74	\$327,343.50	\$370.00	\$471,750.00
3.10	45	SONDEO	SONDEO PARA VERIFICAR CARACTERÍSTICAS DE TUBERÍA EXISTENTE.	\$659.50	\$29,677.50	\$960.00	\$43,200.00
3.11	1	PROYECTO	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CONGRUENCIA HIDRÁULICA	\$204,474.56	\$204,474.56	\$230,000.00	\$230,000.00
3.12	1	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PLANOS DIGITALIZADOS DEL CATASTRO	\$465,603.84	\$465,603.84	\$745,000.00	\$745,000.00
4			PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN				
4.1	30	SITIO	CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE VARIABLES DE CAUDAL Y PRESIÓN EN CAMPO.	\$5,633.23	\$168,996.90	\$14,500.00	\$435,000.00
4.2	1	PROYECTO	PROPUESTA DE SECTORIZACIÓN	\$252,165.48	\$252,165.48	\$275,000.00	\$275,000.00
4.3	1	PROYECTO	DEFINICIÓN DE DATOS BÁSICOS POR SECTOR	\$206,623.08	\$206,623.08	\$250,000.00	\$250,000.00
4.4	1	PROYECTO	ANÁLISIS DE LA RED PRIMARIA DE ALIMENTACIÓN A SECTORES	\$209,670.30	\$209,670.30	\$235,000.00	\$235,000.00
4.5	1	PROYECTO	REVISIÓN HIDRÁULICA DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA SECTOR	\$287,074.02	\$287,074.02	\$330,000.00	\$330,000.00
4.6	1	PROYECTO	PROYECTO DE SECTORES	\$472,805.44	\$472,805.44	\$555,000.00	\$555,000.00
4.7	1	PROYECTO	PROYECTO DE ESTACIONES DE CONTROL (TIPO)	\$150,979.00	\$150,979.00	\$165,000.00	\$165,000.00

4.8	1	PROYECTO	PROYECTO DE CONTROL Y OPERACIÓN REMOTA EN TIEMPO REAL DE LAS ESTACIONES DE CONTROL	\$138,083.16	\$138,083.16	\$138,000.00	\$138,000.00
4.9	1	PROYECTO	PRESUPUESTOS Y CATÁLOGOS DE CONCEPTOS	\$91,163.16	\$91,163.16	\$110,000.00	\$110,000.00
4.10	1	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO	\$238,665.58	\$238,665.58	\$275,000.00	\$275,000.00
4.11	1	PLAN	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SECTORIZACIÓN	\$122,164.22	\$122,164.22	\$205,000.00	\$205,000.00
5	1	INFORME	INFORME FINAL.	\$182,483.35	\$182,483.35	\$165,000.00	\$165,000.00
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$6,989,831.68</b>		<b>\$9,946,570.00</b>	
<b>IVA:</b>				<b>\$1,118,373.07</b>		<b>\$1,591,451.20</b>	
<b>TOTAL:</b>				<b>\$8,108,204.75</b>		<b>\$11,538,021.20</b>	

						3. MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.	
PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	Costo unitario	Importe		
1	1	INFORME	RECOPIACIÓN, INTEGRACIÓN, ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN.	\$70,000.00	\$70,000.00		
2	1	ESTUDIO	RECORRIDO PRELIMINARES.	\$85,000.00	\$85,000.00		
3			ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LAS REDES.				
3.1	240	KM	UBICACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES.	\$945.00	\$226,800.00		
3.2	240	KM	NIVELACIÓN DE TAPAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES.	\$2,600.00	\$624,000.00		
3.3	1	ESTUDIO	ACTUALIZACIÓN DE PLANIMETRÍA	\$60,000.00	\$60,000.00		
3.4	1455	PIEZA	INSPECCIÓN Y REFERENCIACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS.	\$750.00	\$1,091,250.00		
3.5	138	ELEMENTO	UBICACIÓN Y REFERENCIACIÓN DE ESTRUCTURAS ESPECIALES.	\$6,000.00	\$828,000.00		
3.6	1088	PIEZA	DETECCIÓN Y UBICACIÓN DE CAJAS OCULTAS.	\$90.00	\$97,920.00		
3.7	1088	PIEZA	DESASFALTADO DE TAPAS.	\$90.00	\$97,920.00		
3.8	900	PIEZA	APERTURA DE TAPAS SELLADAS.	\$90.00	\$81,000.00		
3.9	1275	PIEZA	DESAZOLVE O ACHIQUE DE CAJAS.	\$190.00	\$242,250.00		
3.10	45	SONDEO	SONDEO PARA VERIFICAR CARACTERÍSTICAS DE TUBERÍA EXISTENTE.	\$5,000.00	\$225,000.00		
3.11	1	PROYECTO	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CONGRUENCIA HIDRÁULICA	\$400,000.00	\$400,000.00		
3.12	1	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PLANOS DIGITALIZADOS DEL CATASTRO	\$120,000.00	\$120,000.00		
4			PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN				
4.1	15	SITIO	CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE VARIABLES DE CAUDAL Y PRESIÓN EN CAMPO.	\$21,500.00	\$645,000.00		
4.2	1	PROYECTO	PROPUESTA DE SECTORIZACIÓN	\$60,000.00	\$60,000.00		
4.3	1	PROYECTO	DEFINICIÓN DE DATOS BÁSICOS POR SECTOR	\$70,000.00	\$70,000.00		
4.4	1	PROYECTO	ANÁLISIS DE LA RED PRIMARIA DE ALIMENTACIÓN A SECTORES	\$410,000.00	\$410,000.00		
4.5	1	PROYECTO	REVISIÓN HIDRÁULICA DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA SECTOR	\$400,000.00	\$400,000.00		
4.6	1	PROYECTO	PROYECTO DE SECTORES	\$520,000.00	\$520,000.00		
4.7	1	PROYECTO	PROYECTO DE ESTACIONES DE CONTROL (TIPO)	\$65,000.00	\$65,000.00		

4.8	1	PROYECTO	PROYECTO DE CONTROL Y OPERACIÓN REMOTA EN TIEMPO REAL DE LAS ESTACIONES DE CONTROL	\$125,000.00	\$125,000.00
4.9	1	PROYECTO	PRESUPUESTOS Y CATÁLOGOS DE CONCEPTOS	\$90,000.00	\$90,000.00
4.10	1	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO	\$60,000.00	\$60,000.00
4.11	1	PLAN	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SECTORIZACIÓN	\$75,000.00	\$75,000.00
5	1	INFORME	INFORME FINAL	\$55,000.00	\$55,000.00
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$6,824,140.00</b>	
<b>IVA:</b>				<b>\$1,091,862.40</b>	
<b>TOTAL:</b>				<b>\$7,916,002.40</b>	

Sin que hubiera más observaciones que realizar, de las señaladas en el **Acta de Sesión General Extraordinaria de fecha 08 ocho de marzo del año 2022 dos mil veintidós**, se procede en los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la evaluación de los aspectos técnicos de las áreas requerientes siendo los responsables de la evaluación y emisión del **Dictamen Técnico**:

- **Ing. Rigoberto Velázquez Navarro**, Encargado de la Dirección de Operación del SEAPAL VALLARTA, y
- **Ing. Paul Miguel Martínez Guzmán**, Encargado de la Jefatura de Distribución de Agua Potable del SEAPAL VALLARTA.

Como se desprende del **Dictamen Técnico** elaborado por las áreas requerientes para revisión del "COMITÉ", en dicha evaluación se señaló lo siguiente:

1. **MONET INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A DE C.V.**, la Propuesta a la totalidad de las Partidas que presenta cumple con todos los criterios de calificación y evaluación especificados en el **ANEXO 3** de las Bases de la Licitación **LPNCC/02/2896/2022**; la empresa tiene domicilio fiscal en Puerto Vallarta, Jalisco, y señala un tiempo de ejecución de trabajos de 06 seis meses;
2. **PLANEACIÓN, SISTEMA Y CONTROL, S.A DE C.V.**, al respecto de su Propuesta presentada a la totalidad de las Partidas de la Licitación **LPNCC/02/2896/2022**, se emite dictamen en el cual se señala no cumple con todos los criterios de calificación y evaluación especificados en el **ANEXO 3** de las Bases de la Licitación antes citada, así como se señala que, no menciona las especificaciones de todos los trabajos considerados en los alcances de esta licitación; no menciona la entrega de modelos de simulación de redes, ni el listado de equipos que serán utilizados en la ejecución de los trabajos; y el tiempo de ejecución de los trabajos es muy largo (10 diez meses); y
3. **MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.**; la Propuesta que presenta a la totalidad de las Partidas, cumple de forma general con todos los criterios de calificación y evaluación especificados en el **ANEXO 3** de las Bases de la Licitación **LPNCC/02/2896/2022**, aunado a ellos se señala que el tiempo de ejecución de los trabajos es de 08 ocho meses.

El Presidente Suplente informa que, una vez analizado el **Dictamen Técnico** y los Anexos de las Propuestas, se desprende que el Licitante que presenta mejor propuesta y cumple con las especificaciones y requisitos señalados en el Anexo 3 de las Bases de la Licitación **LPNCC/02/2896/2022**, es la Propuesta Técnica y Económica ofertada por el Licitante **MONET INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A DE C.V.**, por lo que el Presidente Suplente del "COMITÉ" somete a análisis y votación la

**ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO de la Licitación Pública Nacional Con Concurrencia LPNCC/02/2896/2022.**

**Acuerdo del "COMITÉ"**

Dicho lo anterior, el Presidente Suplente del "COMITÉ" pregunta a los miembros de la misma, si tienen alguna observación que hacer al respecto del análisis de los documentos presentados por los Licitantes y del área requirente, y de la adjudicación del contrato de la **Licitación Pública Nacional Con Concurrencia LPNCC/02/2896/2022** al concursante **MONET INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A DE C.V.**, por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de Votos, por 05 cinco votos a favor, 0 cero votos en contra, y 0 cero votos en abstenciones, por lo anterior, se aprueba la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO de la Licitación Pública Nacional Con Concurrencia LPNCC/02/2896/2022**, al Licitante **MONET INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A DE C.V.**, de conformidad con el siguiente recuadro:


La firma del contrato correspondiente se hará conforme a los requerimientos descritos en las Bases.

Sin más Fallos de Licitaciones que desahogar, se da por concluida este punto del Orden del Día.

**5.- ASUNTOS GENERALES.** - En el desahogo del **Punto 5**, el Presidente Suplente del "COMITÉ", pregunta a los miembros de esta, si existen Asuntos Generales que tratar, por lo que al no haber más manifestaciones por parte de los integrantes, se da por concluido este **Punto 5**.

**6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** - En el desahogo del **Punto 6**, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 12:04 doce horas con cuatro minutos del día 11 once de marzo del año 2022 dos mil veintidós.


Así lo resolvieron y firman los miembros presentes del Comité de Adquisiciones del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco:




Presidente Suplente del Comité de  
Adquisiciones del SEAPAL VALLARTA  
Lic. Abel Díaz Mora  
Subdirector Administrativo del SEAPAL  
VALLARTA



Primer Vocal  
Lic. María Fernanda Arreola Bracamontes  
Representante CANACO



Tercer Vocal  
Lic. Alejandro Olvera Avalos  
Representante Suplente Comercio Exterior



Cuarto Vocal  
Lic. Juan Pablo Martínez Torres  
Representante COPARMEX



**Quinto Vocal**  
**C. José Alfredo Cortes Palomera**  
**Ganadero**

**Septimo Vocal**  
**C. Evelin Esther Hernández Padrón**  
**Titular de la Unidad Centralizada de Compras**  
**del SEAPAL VALLARTA y Secretario Técnico**  
**del Comité de Adquisiciones**

**Octavo Vocal**  
**Lic. Víctor Manuel Delgadillo Ortega**  
**Suplente del Contralor del SEAPAL**  
**VALLARTA**

**Invitada**  
**Mtra. Fabiola Elena López Martínez**  
**Subdirectora Jurídica del SEAPAL VALLARTA**

Esta hoja pertenece y forma parte integral del Acta de la Sesión General Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del SEAPAL VALLARTA, celebrada a las 11:00 once horas del 11 once de marzo del año 2022 dos mil veintidós, constituida por 09 nueve hojas útiles por una de sus caras.