



SEAPAL N° LPNSC/07/2081/2022

A) SEGURO DE PLANTA NORTE II

DOCUMENTOS INDISPENSABLES (ANEXO 8)

PARTIDA	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR			
				CUMPLE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	1	SERVICIO	POLIZA DE SEGURO PARA PLANTA NORTE II CON VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS DEL 01 DE MARZO DEL 2022 A LAS 12:00 HRS DEL 01 DE ENERO DEL 2023	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA		SEGUROS EL POTOSI S.A.	
	VALORES TOTALES	SUMA ASEGURADA					
COBERTURAS							
INCENDIO DE EDIFICIOS	\$ 99'000,000.00	\$ 99'000,000.00					
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS	90% de la S.A. Edificio						
BIENES CUBIERTOS BAJO CONVENIO EXPRESO PARA FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS.		\$ 19'800,000.00					
TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA	90% de la S.A. Edificio						
BIENES CUBIERTOS BAJO CONVENIO EXPRESO PARA TERREMOTOS Y ERUPCION VOLCANICA.		\$ 19'800,000.00					
REMOCION DE ESCOMBROS	10% de la S.A. Edificio						
REMOCION DE ESCOMBROS T.E.V.	10% de la S.A. Edificio						
REMOCION DE ESCOMBROS FHM	10% de la S.A. Edificio						
MULTICLAUSULA AL 5%							
Adicionales: TODO RIESGO							
INCENDIO DE LOS CONTENIDOS	\$ 150'000,000.00	\$ 150'000,000.00					
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS	90% de S.A. Contenidos						
TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA	90% de S.A. Contenidos						
MULTICLAUSULA AL 5 %							

F. L. S. O. J. C.
Saby

9

Adicionales: TODO RIESGO				
PERDIDAS CONSECUENCIALES INCENDIO DE EDIFICIOS, RIESGOS HIDROMETEREOLIGICOS, ERUPCION VOLCANICA TERREMOTO CONSECUENCIALES, GASTOS FIJOS Y SALARIOS.	\$ 95'250,000.00	\$ 95'250,000.00		
PERIODO DE INDEMINZACION 10 MESES				
RESPONSABILIDAD CIVIL ACTIVIDADES	\$ 32'000,000.00	\$ 32'000,000.00	SI	SI
RAMOS TECNICOS				
ROTURA DE MAQUINARIA	\$90'000,000.00	\$90'000,000.00		
EQUIPO ELECTRONICO	\$60'000,000.00	\$ 60'000,000.00		
CRISTALES	\$100,000.00	\$100,000.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

COBERTURAS	COASEGUROS	DEDUCIBLES		
EDIFICIO INCENDIO, RAYO Y EXPLOSION	SIN COASEGURO	SIN DEDUCIBLE		
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS TODO RIESGO	COASEGURO DEL 10.00%	1.00% DEL VALOR DE REPOSICION DE LA ESTRUCTURA AFECTADA	SI	SI
TERREMOTO	COASEGURO DEL 10%	1% S/SUMA ASEGURADA C/MN DE 100 Y MAX 1,500 DSMVDF DED S/SUMA ASEG 2.00%		
REMOCION DE ESCOMBROS	SIN COASEGURO	SIN DEDUCIBLE		
CONTENIDOS				

INCENDIO, RAYO Y EXPLOSION		SIN DEDUCIBLE			
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS TODO RIESGO	COASEGURO DEL 10.00%	1.00% DEL VALOR DE REPOSICION DE LA ESTRUCTURA AFECTADA		SI	SI
TERREMOTO	COASEGURO DEL 10%	1% S/SUMA ASEGURADA C/MN DE 100 Y MAX 1,500 DSMVDF DED S/SUMA ASEG 2.00%			
REMOCION DE ESCOMBROS	SIN COASEGURO	SIN DEDUCIBLE			
PERDIDAS CONSECUCIALES					
CRISTALES		5% S/PERDIDA CON UN MINIMO 3 DSMGVDF			
RESPONSABILIDAD CIVIL ACTIVIDADES E INMUEBLES		DED. 5% SOBRE RECLAMACION CON MINIMO DE 50 DSMVDF		SI	SI
EQUIPO ELECTRONICO		5% S/PERDIDA COMO MINIMO 60 DSMGVDF			
RAMOS TECNICOS					
ROTURA DE MAQUINARIA BASICA EXPLOSION FISICA FUERZA CENTRIFUGA EXPLOSION MOTORES DE COMBUSTION INTERNA CASCO PARA MAQUINAS MOVILES		2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO 2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO		SI	SI
GASTOS EXTRAS					
PERDIDA DE BENEFICIO POR ROTURA DE MAQUINARIA		7 DIAS DE ESPERA		SI	SI

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'H. Lopez' and another 'Fabry'.

Handwritten mark or signature at the bottom center.

Handwritten mark or signature at the bottom right.

CLASULAS ESPECIALES				
PERMISO		AUTORIZACION PARA REPONER, RECONSTRUIR O REPARAR		
GRAVAMENES		HONDRARIOS A PROFESIONISTAS, LIBROS Y REGISTROS		
CINCUENTA METROS		RENUNCIA DE INVENTARIOS		
PLANOS, MOLDES Y MODELOS		RENUNCIA DE SUBROGACION EN CONTRA DE FILIALES	SI	SI
ERRORES U OMISIONES		REINSTALACION AUTOMATICA DE SUMA ASEGURADA CON COBRO DE PRIMA		
CLAUSULA DE COBERTURA GLOBAL PARA EQUIPO ELECTRONICO Y ROTURA DE MAQUINARIA (SOLAMENTE SE DECLARARAN LOS 3 EQUIPOS MAS REPRESENTATIVOS)				
ENTREGAR COPIA DE CALIFICACION DEL IDATU CON UN VALOR SUPERIOR A 8.1 CON REFERENCIA AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021			SI	NO
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO QUE EL NUMERO DE CABINA EXCLUSIVA PARA REPORTE DE SINIESTROS DE SEAPAL VALLARTA, NO ATENDERA MAS ASEGURADORAS			SI	SI
DEBERA PRESENTAR POLIZA MUESTRA DE CADA UNO DE LOS RAMOS			SI	SI
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDA QUE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGO DE SINIESTROS SERAN LOS SIGUIENTES: COBERTURA AUTOMATICA INMEDIATA, ENTREGA DE ENDOSO MAXIMO 4 DIAS HABILES, PAGO DE SINIESTROS 100% DOCUMENTADOS MAXIMO 5 DIAS HABILES			SI	SI
CARTA DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DONDE SE INDICA QUE LA ASEGURADORA TIENE ACREDITADA SOLVENCIA			SI	SI

ATENTAMENTE
 PUERTO VALLARTA, JALISCO A 18 DE FEBRERO DEL 2022

H
 C. CARLOS ALBERTO GUERRERO MADRIGAL
 ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten mark.

Handwritten signature.

SEAPAL N° LPNSC/07/2081/2022

B) SEGURO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

DOCUMENTOS INDISPENSABLES (ANEXO 8)

PARTIDA	CANT.	ARTICULO	ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR			
				SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA		SEGUROS EL POTOSI S.A.	
				CUMPLE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	1	POLIZA DE SEGURO PARA EDIFICIOS DEL SISTEMA CON VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS DEL 01 DE MARZO DEL 2022 A LAS 12:00 HRS DEL 01 DE ENERO DEL 2023	LISTADO DE COBERTURAS Y EDIFICIOS				
UBICACIÓN DEL RIESGO:							
OFICINAS GENERALES:		AV. FCO. VILLA ESQ. AVILA CAMACHO. COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 4833					
ALMACEN GENERAL:		CALLE LAS PALMAS 109, FRACC. VILLARTA VILLAS. C.P. 48328					
CENTRO DE CAPACITACION:		CUAUTEMOC S/N COL. CALOSO					
PLANTA DE REMOCION:		PALOMA # 20 COL. CAMPESTRE LAS CAÑADAS					
PLANTA CUALE:		RIVERA DEL RIO COL. BUENOS AIRES					
PLANTA NORTE I:		AV. MEXICO S/N ENTRE AV. LAS PALMAS Y PASEO DE LAS FLORES, COL. MOJONERAS					
OFICINA IXTAPA:		CALLE MEXICO NO. 164 COL. CENTRO IXTAPA					
PLANTA LAS PALMAS:		DOMICILIO CONOCIDO LAS PALMAS JALISCO					
PLANTA MISMALOYA:		DOMICILIO CONOCIDO MISMALOYA JALISCO			SI		SI
BODEGA PALMAR DE ARAMARA:		PLAZA PALMAR DE ARAMARA LOC. 114. ENTRE P. SANCHEZ Y MAR CARIBE, COL. PALMAR DE ARAMARA					
OFICINAS PITILLAL:		AV. PRICILIANO SANCHEZ NO. # 720, DELG. PITILLAL					
OFICINAS COAPINOLE:		GUATEMALA 638* COL. COAPINOLE					
OFICINA LAS PALMAS:		DOMICILIO CONOCIDO					
PLANTA POTABILIZADORA, POZO SAN LUIS:		AV. LAS TORRES ENTRE AV. LOS TULES Y TUCAN					
DEPTO. PRODUCCION DE AGUA:							
Pozo No. 11		Rio Nogalito					
Pozo No. 12		Rio Nogalito			SI		SI
Pozo No. 18		Francisco Murguía					

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Pozo No. 23 Paseo de las Flores y Av. México		
Pozo No. 37 Reforma 207		
Pozo No. 38 Paseo de la Industria 158		
Pozo Juntas No. 01 Pascual Orozco y Lázaro Cárdenas		
Pozo Ixtapa No. 01 Iturbide y Folipa Ángeles		
Pozo Ixtapa No. 02 Prisciliano Sánchez y Mariano Otero		
Pozo Ixtapa No. 03 Jalisco y Tuna		
Pozo Radial Río Ameca		
Tanque Ixtapa No. 5 Fco. Villa y Esmeralda		
Rebombeo C. Chinas 1 Carrel. Barra Navidad y Delfines		
Rebombeo C. Chinas 2 Coapinole y Caracoles		
Rebombeo Ixtapa 1,2,3 Juárez		
Rebombeo Galería Palmas Carretera a las Palmas		
Cárcamo C. Chinas No. 1 A mapas y la Playa		
Cárcamo C. Chinas No. 2 Easy y la Playa		
Cárcamo Aquiles Serdán Aquiles Serdán	SI	SI
Cárcamo Agustín Rodríguez Agustín Rodríguez y Morelos		
Cárcamo el Raquet David Alfaro Siqueiros y Febronio Uribe		
Cárcamo Educación Facultad de Derecho		
Cárcamo Marina Golf No. 1 Pelicanos y Av. Paseo de la Marina		
Cárcamo Marina Golf No. 2 Paseo Bocanegra y Albatros		
Cárcamo Villa las Flores Paseo de las Flores No. 270		
Cárcamo las Juntas Pino Suarez y Ramón Corona		
Cárcamo las Palmas Diego Rivera		
Cárcamo Rodolfo Gómez Rodolfo Gómez s/n		
Cárcamo Boca de Tomatlan Pelicanos		
Crucero Norte-Centro Av. México		
Crucero Norte -Ixtapa Av. México		

[Handwritten signature]

DINERO Y VALORES (DENTRO, FUERA DEL SISTEMA, EN TRANSITO).

A. OFICINAS CENTRALES \$ 300,000.00 (RECOLECCION DIARIA)		
B. OFICINAS IXTAPA \$ 200,000.00 (RECOLECCION SEMANAL)		
C. OFICINAS PALMAS \$ 200,000.00 (RECOLECCION MENSUAL)		
D. OFICINAS PITILLAL \$ 500,000.00 (RECOLECCION SEMANAL)		
E. OFICINA UNIRSE \$ 100,000.00 (RECOLECCION MENSUAL)	SI	SI
F. OFICINA COAPINOLE \$ 200,000.00 (RECOLECCION SEMANAL)		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

OFICINAS ARRENDADAS

OFICINA COAPINOLE	Guatemala 636-A Col. Coapinole	SI	SI
OFICINA LAS PALMAS	Domicilio Conocido		
OFICINA IXTAPA	Calle México no. 164		

1.- OFICINAS GENERALES (EDIF. ATENCIÓN USUARIOS, AREA TÉCNICA, AREA ADMINISTRATIVA, EDIFICIOS ALMACEN, EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION, PLANTA DE REMOCIÓN, PLANTA CUALE, PLANTA NORTE I OFICINAS IXTAPA, PLANTA MISMALOYA, PALMAR DE ARAMARA, POZO SAN LUIS Y PLANTA LAS PALMAS).	SI	SI
--	----	----

DESGLOSE DE SUMA ASEGURADA: EDIFICIOS	CONTENIDOS		
--	-------------------	--	--

ATENCION A USUARIOS	\$ 6 400,000.00	\$ 1'200,000.00	SI	SI
AREA TECNICA	\$ 7'700,000.00	\$ 1'500,000.00		
AREA ADMINISTRATIVA	\$ 10'500,000.00	\$ 2'763,718.37		
EDIFICIO DE INFORMATICA	\$ 2'666,575.35			
EDIFICIOS ALMACEN	\$ 6'000,000.00	\$ 13'000,000.00		
CENTRO DE CAPACITACION	\$ 2'500,000.00	\$ 200,000.00		
PLANTA REMOCION	\$ 8'200,000.00	\$ 2'000,000.00		
PLANTA RIO CUALE	\$ 7'500,000.00	\$ 2'000,000.00		
PLANTA NORTE I	\$ 4'800,000.00	\$ 2'500,000.00		
OFICINA IXTAPA		\$500,000.00		
PLANTA MISMALOYA	\$ 4'500,000.00	\$ 4'300,000.00		
PLANTA LAS PALMAS	\$ 1'500,000.00	\$ 2'000,000.00		
OFNA. PALMAR DE ARAMARA	\$1,000,000.00			
PLANTA POTABILIZADORA SAN LUIS	\$ 2'000,000.00	\$ 10'000,000.00		
PRODUCCION AGUA POTABLE	\$ 1'000,000.00	\$ 29'217,228.00		
OFICINA PITILLAL	\$ 6'264,000.00	\$ 2'218,735.00		
TOTAL	\$ 72'530,575.35	\$ 73'399,681.37		

**ANEXO A
POLIZA DE PROTECCION ANUAL SEAPAL VALLARTA
EDIFICIOS Y OFICINAS**

VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. DEL 01 DE MARZO 2022, A LAS 12:00 HRS. DEL 01 DE ENERO DEL 2023

SUMAS ASEGURADAS AL 100%

COBERTURAS	VALORES TOTALES	SUMA ASEGURADA			




(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Large handwritten signature/initials on the right margin)

INCENDIO DE EDIFICIOS	\$ 72'530,575.35	\$72'530,575.35		
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS	90% de la S.A. edificios			
TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA	90% de la S.A. edificios			
REMOCION DE ESCOMBROS	10% de la S.A. de edificios			
REMOSION DE ESCOMBROS TEV	10% de la S.A. de edificios			
REMOSION DE ESCOMBROS FHM	10% de la S.A. de edificios			
MULTICLAUSULA AL 5% Adicionales: TODO RIESGO				
SE ANEXA RELACION DE UBICACIONES				
INCENDIO DE LOS CONTENIDOS	\$ 73'399,681.37			
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS	90% de la SA contenidos	\$ 73'399,681,37		SI
TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA	90% de la SA contenidos			SI
MULTICLAUSULA AL 5 % Adicionales: TODO RIESGO				
INCENDIO DE EDIFICIOS, RIESGOS HIDROMETEREOLIGICOS, ERUPCION VOLCANICA TERREMOTO PERDIDAS CONSECUCIONALES, GASTOS FIJOS Y SALARIOS.	\$ 12'000,000.00	\$12'000,000.00		
PERIODO DE INDEMINZACION 10 MESES				
RESPONSABILIDAD CIVIL ACTIVIDADES L.U.C.	\$ 3'000,000.00	\$3'000,000.00		
EQUIPO ELECTRONICO	\$51'245,977.00	\$51'245,977.00		
ROTURA DE MAQUINARIA	\$6'576,900.00	\$6'576,900.00		
CRISTALES todas las ubicaciones L.U.C	\$500,000.00	\$500,000.00		
DINERO Y VALORES				
SE ANEXA RELACION DE UBICACIONES Y MONTOS	\$1'500,000.00	\$1'500,000.00		

COBERTURAS	COASEGUROS	DEDUCIBLES	SUB'LIMITES		
EDIFICIO		SIN DEDUCIBLE			
INCENDIO, RAYO Y EXPLOSION	COASEGURO DEL 10.00%	1.00% DEL VALOR DE REPOSICION DE LA ESTRUCTURA AFECTADA		SI	SI
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS		1% S/SUMA ASEGURADA C/MN DE 100 Y MAX 1,500 DSMVDF			

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

TODO RIESGO			DED S/SUMA ASEG 2.00%		
TERREMOTO	COASEGURO DEL	10% SIN DEDUCIBLE		SI	SI
REMOCION DE ESCOMBROS					
CONTENIDOS					
INCENDIO, RAYO Y EXPLOSION	COASEGURO DEL 10.00%	SIN DEDUCIBLE			
RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS		1.00% DEL VALOR DE REPOSICION DE LA ESTRUCTURA AFECTADA			
TODO RIESGO		1% S/SUMA ASEGURADA C/MN DE 100 Y MAX 1,500 DSMVDF		SI	SI
		DED S/SUMA ASEG 2.00%			
TERREMOTO	COASEGURO DEL	10% SIN DEDUCIBLE			
REMOCION DE ESCOMBROS					
PERDIDAS CONSECUENCIALES					
INCENDIO, PERDIDAS CONSECUENCIALES		3 DIAS DE ESPERA			
DEMÁS RIESGOS		7 DIAS DE ESPERA			
RIESGOS					
HIDROMETEOROLOGICOS		7 DIAS DE ESPERA			
TERREMOTO PERD. CONSECUENCIALES					
GASTOS FIJOS Y SALARIOS				SI	SI
RESPONSABILIDAD CIVIL					
ACTIVIDADES E INMUEBLES		DED. 10% SOBRE RECLAMACION CON MINIMO DE 20 DSMVDF			





C



RAMOS TECNICOS				
ROTURA DE MAQUINARIA BASICA	2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO			
EXPLOSION FISICA	2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DE LEQUIPO DAÑADO			
FUERZA CENTRIFUGA	2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO			
EXPLOSION MOTORES DE COMBUSTION INTERNA	2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO			
CASCO PARA MAQUINAS MOVILES	2.00% SOBRE EL VALOR DE REPOSICION DEL EQUIPO DAÑADO		SI	SI
GASTOS EXTRAS				
PERDIDA DE BENEFICIO POR ROTURA DE MAQUINARIA	7 DIAS DE ESPERA			
ENTREGAR COPIA DE CALIFICACION DEL IDATU CON UN VALOR SUPERIOR A 8.1 CON REFERENCIA AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021			SI	NO
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO QUE EL NUMERO DE CABINA EXCLUSIVA PARA REPORTE DE SINIESTROS DE SEAPAL VALLARTA, NO ATENDERA MAS ASEGURADORAS			SI	SI
DEBERA PRESENTAR POLIZA MUESTRA DE CADA UNO DE LOS RAMOS			SI	SI
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDA QUE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGO DE SINIESTROS SERAN LOS SIGUIENTES: COBERTURA AUTOMATICA INMEDIATA, ENTREGA DE ENDOSO MAXIMO 4 DIAS HABILES, PAGO DE SINIESTROS 100% DOCUMENTADOS MAXIMO 5 DIAS HABILES			SI	SI
CARTA DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DONDE SE INDICA QUE LA ASEGURADORA TIENE ACREDITADA SOLVENCIA			SI	SI

ATENTAMENTE
 PUERTO VALLARTA, JALISCO A 18 DE FEBRERO DEL 2022

C. CARLOS ALBERTO GUERRERO MADRIGAL
 ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]