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COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA

En el marco de las atribuciones que se confieren en el articulo 30, fracciones, il y X, el Ing. Salvador Llamas Urbina,
Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantariltado de Puerto Vallarta, Jalisco Seapal-Vallarta y
Presidente de la Comisién de Adjudicacion de Obra Publica del Seapal-Vallarta, emite la presente:

ACTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO del Concurso Simplificado Sumario N2 SEAPAL-2022-05-CSS
“SUSTITUCION DE MEDIDORES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA”, misma que se
formula de conformidad a lo estipulado enlos articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y las bases del presente concurso.

En la ciudad de Puerto Valiarta, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del 08 ocho de febrero de 2022 dos mil
veintidds, se reunieron en las oficinas del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarilado de Puerto Vallarta,
Jalisco sita en Av. Francisco Villa s/n esquina calle Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cérdenas de esta ciudad,
los funcionarios invitados y las personas fisicas o juridicas cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final

de esta acta.

RESENA CRONOLéGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO:

al- En apego a lo estableczdo en eE Tstuio Tercero “De Eos Procedlmlentos de Contratamon Capituio Primero

MEDIDORES EN D!FEREN‘I‘ES_C *omAs'-DE LA C.I'UDAD SEGUNDA ETAPA” a las siguientes empresas:

1 SAL!NAS LARUMBE DESENO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DEC.V.
S INDUSTRIAS Al ER,::'S.A. DECV.
o 3 DESARROLLOS'-HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.

8 '_b) Se establecié e'n'__!a Invitacidn y Bases, que la junta de aclaraciones del concurso se llevaria a cabo a las 11:00
- .once horas dei dla"mlercoles 26 veintiséis de enero de 2022 dos mil veintidds, después de haber realizado la visita

- “al lugar de ios trabajos

“¢).- Con f_undamento en la invitacidn y bases referidas y en el artlcuio 70 de fa Ley de Obra Pablica del Estado de

publico de presentacién y apertura de propuestas se presentaron fas 3 empresas que confirmaron suh‘r‘/
cién a la invitacién correspondiente, cumpliendo con los requisitos estipulados en las bases del presente
concufsd y de acuerdo a o sefialado en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
se efectuo la revisién documental de las propuestas presentadas, no existiendo ninguna observacion en la apertura,
queda_ndo a resguardo de la dependencia las 3 propuestas para su valoracién cualitativa y cuantitativa conforme
' 19

a lo requerido en el articulo 73 de la Ley.

-e).- Ef '"i'.:r;nporte propuesto por los participantes es el siguiente:

. " Acta-de la Comision de Adjudicacién de Obra Puiblica del Sistemna de Agua%otable Drenaje y Alcantariliado de Puert&"o“Valtarta Falisco “Se al@a” del
2y Francisch Villa 30 f‘ﬁdi wael Adla (A2 99 69480

.dia 08 ocho de febrero de 2022 : ‘
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A
1 IS)E%N\;\S LARUMBE DISENC Y CONSTRUGCION, S. DE R.L. $6'916,117.20
2 i INDUSTRIAS ALVIHER, S.A.DEC.V. $7'174,727.60
3 (D:EIS.ARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE $7°044,958.40

f).- Con fundamento en los articulos 72 y 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y lo
sefialado en el capitulo Il “Criterios de Evaluacién de las Proposiciones” de las Bases del concurso, se realizé
evaluacion de los documentos que integran las proposiciones aceptadas y se elaboraron las tablas de evaluacién,
mismas que se acompafian y forman parte del presente dictamen y fallo, firmadas por los funcionarios designados
para su revision por {a convocante.

> Dictamen:

Una vez realizada la revisién cualitativa y cuantitativa detallada, se procede a la Evaluacién Binaria y tasacion
aritmética de la documentacion que integra cada una de las proposiciones recibidas y aceptadas, con la finalidad
de reunir los elementos necesarios para emitir un fa!io, segun Io dlspuesto en la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Mummplos las bases de hc;tac:on del concurso y sus anexos mclundos, se desprende lo siguiente:

EVA[U’ACiéN BINARIA

SALINAS LARUMBE DISENO Y CONSTRUCCION, S. DE
1| RL DECGV. SI CUMPLE
2 | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. | SI CUMPLE
3 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION,

S.A.DE CV. S| CUMPLE

EVALUACION TASACION ARITMETICA:

El Seapai«VaIIarta solo procedié a realizar la evaluacién de la propuesta econdmicas de aquellas proposiciones cuya
propuesta ‘técnica resultaron solventes por haber superado la evaluacién binaria, y no rebasen el techo financiero
lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus

Munlapms.

1. 3";fEE1 Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, solo procedid a
““realizar la evaluacién de las propuestas econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica &i
“resultaron solventes por haber superado la evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el -
“artfculo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
4." P 4
e e
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COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

I Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran
con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de precios unitarios.

3. La proposicion econémica se evalud con el método de Tasacion Aritmeética la cual se compone
de Ias siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

11. Determinacién de precios de mercado;

[11. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio,

Para la aplicacion de la evaluacion por tasac10n aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

{1 Importe por mano de obra;

[iI. Importe por maquinaria y equlpo. .
IV. Importe por costos indirectos; -
V. Importe de financiamiento; .

V1. Importe por utilidad propuesta, y
VIL Presupuesto total

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los 1mportes sefalados en las fracciones de lala la Vi del
numeral 9, més 105 cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de

Jalisco y sus Mumczplos

Enlas bases__de'_:c'o'ncurso simplificado sumario se determind un porcentaje de 10% como rango de aceptacion,
posteriormetite se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bajo,-.dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez: determmado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y se
le suma para obteéner el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable y una
vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y los que
sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciéon y por tanto son

descalificados del procedimiento. &‘\
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SUSTITUCION DE MEDIDORES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 10%
IMPORTE MAYOR PROPUESTO: $ 6,185110.00
IMPORTE MENOR PROPUESTO: $  5962,170.00
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS
ALTO Y EL MAS BAJO _5 6,073,240.00
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE $  6,680,564.00
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE $  5,465,916.00

SALINAS LARUMBE DISENO Y CONSTRUCCION, S.
1 DER.L DE C.V S 5962,170.00[ $ 6,916,117.20 SEACEPTA

2 |INDUSTRIAS AE_VFHER, S.A.DECV. 5 6,185,110.0C 5 7,174,727.60 SE ACEPTA

DESARROLLOS HABITACIONALES Y
URBANIZACION, S.A. DEC.V.

$ 6,073,240.001 $  7,044,958.40 SE ACEPTA

14, Etapa de Determinacion de precios de mercado. :

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera la

clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada uno

de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios; T _

11 Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado, que

" se.obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
- omitiendo de la'suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Ii. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los

Licitantes en ¢l rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el import

propuesto'por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el coste de mercado; si el resultado es un nimero

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que, habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién I del

parrafo 11 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.
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4,109,307.40

MATERIALES S 4,028,735.60 4,170,981.60 S

MANO DE OBRA -$ 73517360 $ 75873210 $§  747,835.30
MAQUINARIA Y EQUIPO $  101,237.57 $ 10448417 $  102,983.59
COSTOS INDIRECTOS $ 48651468 $  503,419.79 $  496,012.63
FINANCIAMIENTO 3 4,816.50 $ 7,092.98  $ 6,645.14

.- Materiales $ 402873560 $ 417098160 | $  4,109,307.40
Ii.- Mano de Obra $ 73517360 &  758,732.10] $  747,835.30
Ii.- Maguinaria y Equipo S 101,237.57 | § 104,484.17 § S 102,983.59
IV.- Costos Indirectos $ 486514681 S 50341979 $  496,012.63
V.- Financiamiento _ S 481650;. $.  664514]$ ~ 7,092.98
VL.- Utilidad | s s, 821.38] § 609,86891| $  584,565.81
Vii.- Sub-Total = - s _5,932,299.33 $ 615413171 $ 6,047,797.71
VHil.- Cargos Adicionales $ 29,870.67] $ 3097829 S  25,442.29
Total Propuesta ' $ 596217000} $ 6,185,11000| $ 6,073,240.00
VA $ 953,947.20| S 989,617.60) $  971,718.40
Total $ 6916,117.20| $  7,174,727.60] $ 7,044,958.40
- 5. Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

1. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

‘ntimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

" 1i. Hecho lo anterior se determing la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién donde
el mmuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es u
ntimero . positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara

insolvente; y \

Una vezcalificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resuitado insolventes.

yE
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.- Materiales _ -80,571.80 0.00 0.00
Il.- Mano de Obra -12,661.70 .00 0.00
.- Maquinariay Equapo -1,746.02 0.00 0.00
V.- Costos indirectos -9,497.95 - 0.00 0.00
V.- Financiamiento -1,828.64 _ 0.00 0.004
Suma insuficiencias (A} -106,306.11 0.00 0.00
Utilidad (B) _ 575,821.38) 609,868.91  584,565.81
Diferencia (B-A) 469,515.27 609,868.91 584,565.81
Resultado Solvente Solvente _ Solvente

Realizada la seleccion de tas propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el presupuesto total

menaor.

SALINAS L LARUMBE DISENO Y CONSTRUGCION, STV N
1 |o BERL DECN. | $6'916,117.20 | CUMPLE SOLVENTE
2 |INDUSTRIAS ALVIHER S.A. DE G.V. $7'174,727.60 | CUMPLE | SOLVENTE

3 [;E:‘:Agggl‘.’LOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, $7°044,958.40 | CUMPLE | SOLVENTE

~ Con fundamento en_f.l'a Evaluacién Binaria y la Tasacién Aritmeética de las propuestas, se emite el presente Dictamen
para la elabaracién del fallo concurso Ne SEAPAL-2022-05-CSS “SUSTITUCION DE MEDIDORES EN DIFERENTES
COLONIAS: DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA”, |o anterior con fundamento en los articulos 72, 73, 76, 78 y 90 de la
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, titulo tercero "De los Procedimientos de Contratacion”
Capitulos IV "De la Licitacién Pablica” y V "De las Excepciones a la Licitacion Publica™, J

' » Fallo del concurso:

Dando segmmmnto al dictamen para fallo del concurso N2 SEAPAL-2022-05-CSS “SUSTITUCION DE MEDIDORES EN
DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA”; y con fundamento en el articulo 90 de fa Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, Titulo Tercero “De los Procedimientos de Contratacion”, Capitulo

Qumto ”De las Excepciones a la Licitacién Publica”, se determina que la cotizacién presentada por la empresa: g

X0

SALINAS LARUMBE DISENO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.
~ con unimporte de: $6'916,117.20
w (Seis millones novecientos dieciséis mil ciento diecisiete pesos 20/100 M.N.}
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COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA

Es la propuesta que ha cumplido fos requisitos legales, al calificar positivamente la evaluacién binaria de la
propuesta técnicay presento el presupuesto mas bajo conforme a la tasacion aritmética de la propuesta econdmica
y que relne las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato antes mencionado de acuerdo
a los criterios previstos en las bases e invitaciones, asi como para la ejecucidn satisfactoria de la obra.

A continuacidn, se emite las observaciones que aciaran la no eleccidn de las propuestas restantes:
Participante: INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V,, su oferta no es |la mas baja solvente.

Participante: DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., su oferta no es la mas baja
solvente.

El presente Dictamen y Fallo surte para la empresa SALINAS LARUMBE DISENO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE
C.V., efecto de notificacién en forma y para ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexas
el dia miércoles 09 nueve de febrero de 2022 dos mil veintidés, en fas oficinas del Sistema de Agua Potable, Drenaje
y Alcantariliado de Puerto Vallarta, Jalisco, sita en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Avila Camacho, colonia
Lézaro Cardenas de esta ciudad, asi también, adquiere el compromiso.de obtener y entregar la Poliza de Seguro a
efecto de que ésta responda por £1, ante dafios a terceros; objeto:de esta: IiCItaCIOI'I asi como las fianzas de anticipo
y cumplimiento del contrato dentro del plazo de 5 (cmco) dias nétui’a[es sngu;entes a partir de la adjudicacién de la
obra de acuerdo alo establecido en los documentos de fas bases'y especificadas también en el modelo de contrato
para el pago del anticipo correspondlente, quedando apercibido de que, si no cumple con tales obligaciones, el fallo
asu favor quedara sin efecto :

La Evaluacion Binaria de ias propuestas Técnica y la Tasacién aritmética de las propuestas econdmicas fueron
_ realizadas por el C. Carlos Garcra Paez, en su caracter de Jefe de Seccion A y el Arg. Jaime Gabriel Pérez Meza, Jefe
de Secci6n B {Costos) y fEVISHdaS por el Arg. Alonso Martin Garcia Armenta, Encargado de la Direccion de Estudios

y Proyectos del Agua

Dichas evaluacnones fueron aprobadas por el Ing. Salvador Llamas Urbina en su carécter de Director General del
. Seapal- -Vallarta y-Presidente de la Comisién de Adjudicacién de Obra Publica del Seapai-Vallarta.

Porlo ant'érid'r se dio lectura al fallo, que previamente fue informado a la Comisién de Adjudicacién de Gbra Public
dentro de la sesion del dia 08 ocho de febrero de 2022 dos mil veintidos, en el cual se determiné adjudicar el
contrato: al licitante SALINAS LARUMBE DISENO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., para ejecutar los trabajos
con5|stentes en: SUSTITUCION DE MEDIDORES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA, por un
monto de $6’916,117.20 {Seis millones novecientos dieciséis mil ciento diecisiete pesos 20/100 M.N.}, IVA incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por este Organismo, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en las Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el

cumpt'ir'r;'iento de las obligaciones respectivas.
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Se establece que para la presente gbra se otorgara un anticipo det 50% cincuenta por ciento y como plazo de
ejecucion: fecha de inicio; viernes 11 once de febrero de 2022 dos mil veintidds y como fecha de terminacion; lunes
11 once de mayo de 2022 dos mil veintidds (90 dias naturales).

No habiendo mas hechos que tratar, se da por concluido el presente acto de Failo, haciendo entrega a los asistentes
copia de la presente Acta {(dictamen y fallo} y se enviara por el correo electrénico registrado a los participantes que
no asistan al presente acto, misma que estard a disposicion del pubtlico en las oficinas del Seapal Vallarta, ubicadas
en la Av. Francisco Villa s/n esquina calie Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, Jalisco,
C.P. 48330, en la lefatura de Supervision de Obra asi como en la pagina electrénica del organismo
http://www.seapal.gob.mx/obras/.

Para constancia y efectos legales a que le son inherentes, a continuacién, firman al calce del presente documento,
las personas que intervinieron en el presente dictamen y fallo del concurso de obra N2 SEAPAL-2022-05-CSS
“SUSTITUCION DE MEDIDORES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA” a las 14:10 catorce
horas con diez minutos del dia martes 08 ocho de febrero de 2022 dos mil veintidds, quedando a partir de esta
fecha debidamente notificados, para todos los efectos legales a que haya lugar.

, | SALINASLARUMBEDISENOY . = |
CONSTRUCCION, S.DERL.DECV. = =

, | INDUSTRIAS ALVIHER, SA.DECV.

3 DESARROLLOS HABITACIONALES Y
- URBANIZACION S A, DE c.v.

ing. Salv dof\%iamas Urbina
Director General del/'Seapal*Vallarta y Presidente dela
Coriision de Adjudm@‘c‘mn de Obra Plblica del Seapal-Vallarta

|
R e i -
o AN . .
=Arg. Alonso Martin Garcia Armenta | edo Angulo
Encargado dela Dlrecctonge Estudios y Proyectos del 1 ai—Valarta.

I

Agua del Seapal-Vallarta;y Secretario Técnico de la 0

‘Comision Adjudicagion aE\Obra Pdblica

ia presente hoja con firmas forma parte integrante del. Acta de junta de Pronunciamiento de Faflo del Concurso Simplificado Sumario N2 SEAPAL-2022-05-CS5, relativo & la
#SUSTITUCION'DE MEDIDORES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA” celebrada el martes 08 ocho de febrero de 2022 dos mil veintidds, contenida en

08 {ocho} fojas, incluyendo fa presente.
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. Acta de la Comision de Adjudicacidn de Obra Pubtfica del Sistema de Agua%?tat;!ef JD):ena e yﬁi;dcantarlllado de Puelfb’\.'allarta Ialisco “Seapal- Val@a" dei
dia 08 ocho de febrere de 2022 Ay Francisco Vills esd Ma HE P
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