



**SEAPAL VALLARTA
COMISION DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 20 de septiembre de 2022, reunidos los miembros de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPNSC/41/5897/2022 A adquirirse con recursos propios. Denominado:

ESTUDIO DE ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA PTAR NORTE II DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPNSC/41/5897/2022 A comprarse con recursos propios. Denominado:

ESTUDIO DE ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA PTAR NORTE II DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado, se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

No hubo preguntas

MODIFICACION A LAS BASES

**ANEXO 3 DE LAS BASES
DICE:**

ACTUALIZACIÓN DEL “ESTUDIO DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PTAR NORTE II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”

Razón Social:	Fecha de Inicio: Fecha de Terminación:
Representante Legal:	Plazo de Ejecución: 000 Días

PROPUESTA ECONÓMICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	ESTUDIO ANÁLISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL (ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO).				
1		1	Informe		\$ -
2	Recopilación, visitas de campo y análisis de información complementaria	1	Informe		\$ -
3	Situación sin proyecto	1	Informe		\$ -
4	Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones	1	Informe		\$ -
5	Descripción del proyecto	1	Informe		\$ -
6	Situación con proyecto	1	Informe		\$ -
7	Evaluación del proyecto	1	Informe		\$ -
8	Análisis de sensibilidad y riesgos	1	Informe		\$ -
9	Conclusiones y recomendaciones	1	Informe		\$ -
10	Resumen ejecutivo	1	Informe		\$ -
11	Informe Final	1	Informe		\$ -
SUBTOTAL \$:					\$ -
16 % I.V.A. \$:					\$ -
TOTAL \$:					\$ -

DEBE DECIR:

ACTUALIZACIÓN DEL “ESTUDIO DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PTAR NORTE II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”

Razón Social:	Fecha de Inicio: Fecha de Terminación:
---------------	---

Representante Legal:

Plazo de Ejecución:

000 Días

PROPUESTA ECONÓMICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	ESTUDIO ANÁLISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL (ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO).				
1	Recopilación, visitas de campo y análisis de información complementaria	1	Informe		\$ -
2	Marco general de desarrollo	1	Informe		\$ -
3	Situación sin proyecto	1	Informe		\$ -
4	Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones	1	Informe		\$ -
5	Descripción del proyecto	1	Informe		\$ -
6	Situación con proyecto	1	Informe		\$ -
7	Evaluación del proyecto	1	Informe		\$ -
8	Análisis de sensibilidad y riesgos	1	Informe		\$ -
9	Conclusiones y recomendaciones	1	Informe		\$ -
10	Resumen ejecutivo	1	Informe		\$ -
11	Informe Final	1	Informe		\$ -
SUBTOTAL \$:					\$ -
16 % I.V.A. \$:					\$ -
TOTAL \$:					\$ -

Siendo las 11:20 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman la Secretaria Técnica de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".

LIC. ABEL DIAZ MORA
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA

LIC. EDGAR LUIS DOMINGUEZ MALDONADO
JEFE DE PLANEACION DE AGUA
SEAPAL VALLARTA

C. EVÉLIN ESTHER HERNANDEZ PADRON
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA