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SEAPAL PV/DG/226/2023

ACUERDO DE JUSTIFICACION DE EXCEPCION
PARA EL CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
No. SEAPAL-2023-08-CSS

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el a los 03 dias del mes de abril de 2023 en las instalaciones que ocupa el
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallart0.a, Jalisco, ubicada en Avenida Francisco Villa
s/n, esquina con Manuel Avila Camacho, Colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, el suscrito
L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nufiez, Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Puerto Vallarta, Jalisco, emite el presente Acuerdo de Justificacién de Excepcién en la modalidad de CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO, para la ejecucién de los trabajos denominada “Elaboracion de los estudios de
evaluacién socioeconémica de los Proyectos; | Ampliacién y modernizacién de Planta Potabilizadora, 11
Rehabilitacién de colector Centro-Norte, Iil Rehabilitacién y mejoramiento de la Planta de tratamiento de Aguas
Residuale”, por un monto méaximo de $5,556,400.00 (Cinco millones quinientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) Incluye el impuesto al valor agregado. (IVA).

Para tal efecto se procede a observar la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Que el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, es un Organismo
Pidblico Descentralizado Municipal con personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es
operar y garantizar el buen funcionamiento de los servicios publicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposicién de aguas residuales en el municipio, de conformidad con lo
previsto en los articulos 1y 2 fraccién | del Reglamento Orgénico del Sistema de Agua Potable, Drenaje,
y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, creado mediante acuerdo edilicio niimero 251/2019 de
fecha 17 diecisiete del mes de Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, en relacién con el Acuerdo
Edilicio N2 272/2020 de fecha 31 de enero de 2020, publicados respectivamente el dia 13 de enero y
5 de febrero del afio 2020, en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

EIL.C.P. Jorge Alberto Castillo Nufiez, acredita su caricter de Director General con la designacion gue
realizé en su favor el dia 26 de octubre del afio 2022 el L.A.E. Luis Alberto Michel Rodriguez, Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco de acuerdo a lo establecido por el articulo
7, fraccion 11l del Reglamento Orgénico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA), que contempla el decreto a que se hara mencién en la siguiente
declaracién. Asimismo, manifiesta que a la firma de éste contrato, también comparece en su caracter
de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administracion del “Seapal-Vallarta”,
representacién que le fue conferida mediante Escritura Pablica nimero 233 de fecha 07 de noviembre
de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Castro Rubio, Notario Piblica-niimero 1 de
Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que cuenta con las facultades necesarias p i

Paginal]|7



.

e 2 &

i B 7

JJ'_‘] _.:._7:“— \faﬁﬁrt:t% (SEAPAL DIRECCION GENERAL
w VALLARTA

Acuerdo de Justificacion de Excepcidn, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo
alguno.

2. De conformidad con lo expuesto en los puntos que anteceden y con el fin de contratar mediante un
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO los trabajos denominada “Programa de obras de inversién del
2023, en la Partida 6000 referente a la “Obra Piblica en bienes de dominio Piblico”, sub partida 613
destinada a la “Construccién de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petréleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones”.”. Se emite el presente Acuerdo de Justificacion de Excepcién con base a las

siguientes:

CONSIDERACIONES:

A fin de sustentar las consideraciones que se relacionan posteriormente, es de observarse lo establecido
en los articulos 134, primer pérrafo de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fraccion
XVI, 20, fraccién I, 21, fracci6n 11, 80, punto primero, fraccién I, Letra A, del Reglamento de Obra Piblica para el
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; de aplicacién temporal de conformidad con lo acordado en la Cliusula
Séptima del Acta Protocolizada de la Sesién Ordinaria y de Instalacién del Consejo de Administracion del Sistema
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha 10 de marzo de 2020, contenida en
la Escritura Publica nimero 47,790 del protocolo del C. Licenciado Francisco José Ruiz Higuera Notario Publico
ndmero 3 de ésta- Ciudad, el dia 12 doce del mes de marzo del afio 2020 dos mil veinte, en correlacién con la
instalacion del Consejo de Administracion del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, Jalisco, de fecha 28 de octubre de 2021, contenida en la Escritura Publica nimero 1,527 del protocolo
del C. Licenciado Enrique Torres Jacobo, Notario Piblico niimero 9 de ésta Ciudad, el dia 18 dieciocho del mes de
noviembre del afio 2021 dos mil veintiuno (para efectos de la fecha de suscripcién del contrato de obra publica);
43 punto primero, fraccién Il, punto segundo, fraccién II, punto quinto y punto sexto, 86, punto primero Y 87, de
la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 11, fraccién I del Reglamento
Organico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; que textualmente

sefialan lo siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS

Articulo 134. Los recursos econdmicos de que dispongan la Federacién, las entidades federativas,
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administraran con
eficiencia, eficacia, economfa, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados

REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Articulo 1. El presente reglamento es de orden publico e interés social y tiene por objeto regular en
el Municipio de Puerto Vallarta, la planeacién, programacién, presupuestacién, gasto y ejecucion
de obra publica y servicios relacionados con la misma, que deberd realizarse con
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalj
transparencia, control y rendicién de cuentas.
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Articulo 2. El presente reglamento se expide con apego a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los diversos 77, 79 y 80, de la Constitucién
Politica del Estado de Jalisco; numeral 2 del articulo 1, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios; 37 fraccién Xill, de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del
Estado de Jalisco y; demads ordenamientos juridicos aplicables.

Articulo 3. Para la aplicacién y efectos de este Reglamento se entiende por:
XVI. Obra publica: a los trabajos de construccidn, ya sea infraestructura o edificacion, promovidos
por la administracién piiblica municipal teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad;

Articulo 20. El Municipio podra contratar obra publica o servicios relacionados con la misma por
cualquiera de los procedimientos que a continuacién se sefialan:
il Concurso simplificado sumario; o

Articulo 21. La modalidad de contratacién de obra ptiblica deberd determinarse con base a Io

siguiente:
I La obra piblica cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de cien mil veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) puede contratarse por concurso

simplificado sumario o licitacién publica, y

Articulo 80. El procedimiento para adjudicar, concursar y licitar Obra Piblica seran los siguientes:

. Por Concurso Simplificado Sumario:
A. El Secretario Técnico de la Comisién invitara a por lo menos tres constructores que redinan

los requisitos de la Obra Pdblica o servicio que se necesita;

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Articulo 1.- Objeto

1 La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto reglamentar la aplicacin del articulo 134
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contratacién de obra
puablica y servicios relacionados con la misma el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus
Dependencias Centralizadas y Paraestatales; la Administracién Piablica Municipal Centralizada y
Paramunicipal; y los Organismos Constitucionalmente Auténomos, en el Estado de Jalisco.

Articulo 2. Glosario.

2. Se considera obra publica, entre otros, los siguientes:

I. Los trabajos que tengan por objeto construir, conservar, reparar, ampliar, instalar, remodelar,
rehabilitar, restaurar, reconstruir o demoler bienes inmuebles por su naturaleza o por disposicion

legal;

Articulo 43. Procedimientos de contratacién — Modalidades.
1. Atendiendo a los criterios de la presente ley, se podré contratar obra piblica o servuc:os
relacionados con la misma por cualquiera de los procedimientos que a continuacig
Il. Concurso simplificado sumario; o
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2. La modalidad de contratacién de obra puiblica, deberd determinarse con base a lo siguiente:

Il. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de cien mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) puede contratarse por concurso simplificado
sumario o licitacién publica, y

5. Los montos para determinar la modalidad de contratacién serdn en base al valor diario de Ia
Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) y no se calcularan los impuestos que se devenguen por la
ejecucién de la obra o servicio.

6. Se invitara al OIC a todos los procedimientos de contratacion.

Articulo 86. Excepciones — Generalidades.
1. La Secretaria o el ente publico bajo su responsabilidad, podrd omitir llevar a cabo el
procedimiento de licitacion publica y celebrar contratos a través de los procedimientos de concurso

simplificado sumario o de adjudicacién directa.

Articulo 87. Excepciones — Acuerdo de justificacion.
1. Llas evidencias o elementos de conviccién que acrediten la circunstancia que justifique el
procedimiento de excepcién deberan constar por escrito, salvo que se trate de hecho notorio.
2. Elacuerdo que determine el procedimiento de excepcién debera ser firmado por el Secretario
o el servidor publico responsable de realizar la contratacién.
3. El Acuerdo de justificacién deberé contener cuando menos:
I. Las circunstancias debidamente fundadas y motivadas que concurran y determinen la modalidad
del procedimiento de excepcidn;
II. Valor del contrato;
1. Descripcidn general de la obra o servicio; y
IV. Firma del servidor publico que autoriza.

REGLAMENTO ORGANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ARTICULO 11.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Seapal-Vallarta tendra las siguientes
facultades y obligaciones que atender4 por conducto de sus dependencias o funcionarios:

I. Planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposicién
de aguas residuales, asi como su reutilizacion y recirculacién, en los términos de las Leyes Estatales

y Federales de la materia.

Con los trabajos consistente en “Elaboracion de los estudios de evaluacién socioeconémica de los Proyectos; |
Ampliacién y modernizacién de Planta Potabilizadora, 1l Rehabilitacién de colector Centro-Norte, 1l
Rehabilitacién y mejoramiento de la Planta de tratamiento de Aguas Residuale”, este organismo (Seapal-
Vallarta) en virtud de que los trabajos referentes al presente acuerdo no exceden de cien mil veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualizacién; este organismo (Seapal -Vallarta) dentro de sus funciones, esté el de
ejecutar acciones y de llevar la contratacién de los trabajos que requiera el Organismo, con el objetivo de
garantizar el funcionamiento y la buena calidad del servicio prestado a los habitantes de Puerto Vallarta Jalisco.
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Con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADQOS
UNIDOS MEXICANOS, asi como lo establecido en la LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO, el ORGANISMO asume el compromiso de apegarse irrestrictamente a los principios
de legalidad, igualdad, transparencia y publicidad, mismos que sirven como fundamento para
garantizar la legitimidad de los actos ejecutados por este ORGANISMO, respetando la posicién que
guardan los oferentes frente a la administracién, asi como la posicién de cada uno de ellos con los
demds y la posibilidad de que los interesados en la participacion a los procesos ptblicos, conozcan
todos los aspectos técnicos, juridicos y demds relativos a la contratacién de una manera eficaz y
transparente, conforme al espiritu y propésito de legalidad de la actual administraciéon y por
consecuencia a los procedimientos previstos por la LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS y EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,

JALISCO.

En virtud de que este organismo (Seapal-Vallarta) no cuenta con el personal necesario para desarrollar
los trabajos mencionados, se eligieron a los contratistas que cumplieran con el perfil necesario para la
ejecucién de los presentes trabajos registrados en el Padrén de Contratistas 2023 del SEAPAL Puerto
Vallarta, Jalisco, se efectué el procedimiento de insaculacién siendo elegidas las empresas
denominadas; MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C., CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA, S.A. DE
C.V. e INFRA P3 LATAM S.A. DE C.V. comprobando que cuentan con capacidad de respuesta inmediata
para la ejecucion de los trabajos requeridos, tomando en consideracién los recursos técnicos,
financieros, y demas que son necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos a ejecutar y de conformidad al presupuesto obtenido para la ejecucién de los trabajos
a desempefiar en el menor tiempo y costo posible; e igual manera, se considera que cuente con el
capital contable suficiente para observar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales que
del presente acuerdo se deriven y que les permita responder por cualquier requerimiento que realice
esta dependencia en cuanto penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos, por la
mala ejecucién o vicios ocultos que pudieran presentarse y sobre todo que lleva a cabo la ejecucién de
la obra publica en estricto apego a las leyes de la materia y en adhesién al firme compromiso del
ejecutivo de brindar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Asi pues, de conformidad al presupuesto arrojado para la ejecucién de los trabajos, a la informacién
técnica aqui vertida, los contratistas: MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C., CONSORCIO ESPECIALIZADO
EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. e INFRA P3 LATAM S.A. DE C.V., fueron designados mediante los oficios
SEAPALPV/DG/248/2023, SEAPALPV/DG/249/2023 y SEAPALPV/DG/250/2023, para participar en el
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO a fin de concursar y asignar los trabajos denominada
“Elaboracién de los estudios de evaluacién socioeconémica de los

Proyectos; | Ampliacién y modernizacién de Planta Potabilizadora, Il Rehabilitacién de colector Centro-
Norte, Il Rehabilitacién y mejoramiento de la Planta de tratamiento de Aguas Residuale”, a fin de
garantizar las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al
Municipio.
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5. En lo que respecta a los criterios de Eficiencia y Eficacia aplicables a la obra multicitada, se cumple con
los objetivos planteados por las POLITICAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,
se determina que para la realizacién de los trabajos en los tiempos establecidos seran del 8 de Mayo
de 2023 al 6 de Agosto de 2023, 91 (noventa y un)dias naturales, con el objeto de garantizar el
funcionamiento interno y el servicio prestado a los habitantes de Puerto Vallarta Jalisco; es a través
de un CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO lo més oportuno para ejecutar los trabajos requeridos.

6. Referente a los criterios de Economia, Imparcialidad y Honradez, para cubrir las erogaciones que se
deriven del presente CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO para los trabajos antes mencionada
“Elaboracion de los estudios de evaluacién socioeconémica de los

7. Proyectos; | Ampliacidn y modernizacién de Planta Potabilizadora, Il Rehabilitacién de colector Centro-
Norte, lll Rehabilitacién y mejoramiento de la Planta de tratamiento de Aguas Residuale”.

8. Para observar el CRITERIO DE TRANSPARENCIA, este ORGANISMO observara lo dispuesto en la LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, en su articulo 8, fraccién V, inciso p), que prevé la publicidad de las resoluciones
referentes a concursos por invitacion en obra publica que realicen las dependencias.

Por lo anteriormente expuesto de manera fundada y motivada se emite la presente:
RESUELVE

PRIMERO.- Envirtud de los motivos y consideraciones expuestos con antelacién y con fundamento en lo dispuesto
por el 134, primer pérrafo de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fraccién XVi, 20,
fraccién I, 21, fraccién II, 80, punto primero, fraccion I, Letra A, del Reglamento de Obra Publica para el Municipio
de Puerto Vallarta, Jalisco; 43 punto primero, fraccién II, punto segundo, fraccién Il punto quinto y punto sexto,
86, punto primero y 87, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 11,
fraccién | del Reglamento Organico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,
Jalisco, tengo a bien emitir el presente Acuerdo de Justificacién de Excepcién en la modalidad de CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO para los trabajos denominada “Elaboracién de los estudios de evaluacién
socioeconémica de los Proyectos; | Ampliacién y modernizacién de Planta Potabilizadora, Il Rehabilitacién de
colector Centro-Norte, Il Rehabilitacién y mejoramiento de la Planta de tratamiento de Aguas Residuale”, por
un monto maximo de $5,556,400.00 (Cinco millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100

m.n.), incluye el impuesto al valor agregado. (IVA).

Con fundamento en el Articulo 100, punto 7, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para
estos trabajos se otorgara anticipo del 30% y se determina un periodo de ejecucién de los trabajos comprendido
del 8 de Mayo de 2023 al 6 de Agosto de 2023; 91 (noventa y un) dias naturales.
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SEGUNDO.- Notifiquese de lo anterior a las empresas contratistas.

TERCERO.- Difdndase en los plazos sefialados en el Portal de Internet de Seapal-Vallarta y notifiquese el presente
Acuerdo de Justificacion de Excepcién para el Concurso Simplificado Sumario a la Contraloria del Sea pal-Vallarta.

Asi lo provee y firma en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, a los a los 03 dias del mes de abril de 2023.

JORGE A (\LBERTO CASTILLO NUNEZ
DIRECTOR GENERA‘L“X‘BRESIDENTE DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

c.C.p. C.b‘ José Juan Gabriel Salcedo Angulo. - Contralor Seapal-vallarta.
Ing. Alvaro Roberto Luna. —Direccién de Estudios y Proyectos del Agua de Seapal-Vallarta

Archivo.
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